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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek przy ul. Barwinek 7 w Kielcach jest 5 kondygnacyjnym blokiem mieszkalnym

wielorodzinnym, posiadajgcym 10 klatki schodowe. Budynek zostal wybudowany w latach

80-90-tych. Budynek zostal wybudowany w systemie prefabrykowanym wieloptytowym (wg

katalogow W-70).

Dach wykonany jest z plyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych

$ciankach azurowych, pokrycie dachowe z papy.

Budynek pelni funkcje mieszkalna. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jest

podpiwniczony na calej powierzchni.

- dlugos¢ budynku: c.a. 10,20m, 133,10m, 25,10m

- szerokos¢ budynku: c.a. 11,90m

- wysokos$¢ budynku: c.a. 16,30m

Podstawa opracowania:

- umowa ze Spéldzielnia Budowlano Mieszkaniowg ,,Pionier”;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych

budynkow™;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

- instrukcja ITB nr 360/99 ,Badanie i ocena betonowych plyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

- inne przepisy szczegolne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony jest w miejscowosci Kielce,
przy ul. Barwinek 7 (dziatka nr ewid.1145/125, 1145/192, 1145/186).

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz uzytecznosci
publiczne;.

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dzialki uzbrojony jest
w nastepujgce elementy infrastruktury techniczne; :

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna;

- siecé telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

- sieé cieplownicza;

Tereny wokoét w/w budynkéw , stanowia urzadzone ciggi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.

Obstuga komunikacyjna

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewnetrznym uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- woda — z istniejagcego przytacza wodociggowego;

- odprowadzenie sciekdw do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przylacza energetycznego n.n.;

- odprowadzenie wod opadowych — w sposéb naturalny nie powodujgcy zalewania
nieruchomosci sasiednich- istnigjacy bez zmian;

- ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;



2.2. STAN PROJEKTOWANY
- Istniejaca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.
- Istniejaca zielen pozostaje bez zmian.

23. WPLYW  INWESTYCJI NA SRODOWISKO , HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene
1 zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprz¢tu i bgda mie¢ charakter incydentalny
i krétkotrwaty.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany w technologii wielkiej ptyty W70.

Dach wykonany z ptyt dachowych panwiowych, kryty papa.

Obickt catkowicie podpiwniczony, V kondygnacji nadziemnych.

Wejscia do budynku poprzez zadaszone wiatrotapy (od strony p6étnocnej i wschodniej).

W budynku od strony zachodniej i potudniowej znajduja sie loggie.

- Stolarka okienna w pomieszczeniach mieszkalnych PCV i drewniana, w stanie technicznym
ogoblnie dobrym - istniejgca bez zmian, kolor biaty lub w odcieniach naturalnego drewna;

- Stolarka okicnna na klatkach schodowych PCV, w stanie technicznym og6lnie dobrym -
istniejace bez zmian, kolor biaty;

- Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku drewniane— w stanie ogdlnie dobrym, istniejace
bez zmian, kolor brgzowy;

- Fundamenty zelbetowe- istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe prefabrykowane, istniejace bez zmian;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne —prefabrykowane, istniejace bez zmian;

- Scianki dzialowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Dach z plyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych $ciankach azurowych
systemu W70 oraz na $cianach murowanych, pokrycie dachowe papowe, istniejace bez
zmian;

- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz z kgtownikéw stalowych;

- Parapety zewngtrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;

- Obrobki blacharskie — podokiennikdw i muréw attyki przewidziane sa do demontazu ze
wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych;

- Schody zewngtrzne, bez zmian;

- Plyty balkonowe do remontu;

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewngtrznych przyjeto zalozenie, Ze elementy S$cienne
posiadaja material izolacyjny, zgodnie z technologig ich wykonania;

Wszelkie nier6wnosci $cian zewnetrznych pod docieplenie wlasciwe wyréwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnié.

4. ZAKRES I OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czgsci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
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- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

- gruntowanie podioza;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rOwnowaznym; $ciany nalezy
ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

- docieplenia osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie plyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii
firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie $cian piwnic styropianem XPS035 gr.12cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznyi);

- docieplenie S$cian bocznych wiatrolapéw- styropianem EPS036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym;

- wykonanie docieplenia stropodachu budynku granulatem celulozowym Ekofiber, gr. 21cm,
wspblczynnik przewodzenia ciepta granulatu A=0,039 W/mK ;

- wymiana obrébek blacharskich $cian attyki, daszkéw nad wejSciem, daszkéw nad
skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonows;

- wymiana wszystkich parapetéw zewngtrznych na z blachy stalowej powlekanej;

- wymiang kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz $cian cokotu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;

- wykonanie renowacji i malowania konstrukcji loggi;

- czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

- czyszczenie i malowanie okien piwnic;

- czyszczenie 1 malowanie krat zewngtrznych okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie $cian wiatrotapow;

- konserwacja i malowanie elementéw stalowych wiatrotapow,

- konserwacja i malowanie skrzynek elektrycznych i gazowych;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajgce;j;

- ewentualne wykonanie naprawy polaczen plyt systeméw wielkoptytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwienn dodatkowych - wizja lokalna z udzialem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

Roboty budowlane rozbidérkowe i wyburzeniowe, obeimowaé beda:
a) demontaz obrdobek blacharskich;
b) demontaz parapetow zewnetrznych
c¢) skucie odspojonego tynku na elewacji zewngtrznej budynku,
d) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji $cian zewnetrznych;
€) pozostale roboty rozbiorkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze. obejmowaé beda:
a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
¢) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykoficzeniowe, obeimowaé beda:
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a) docieplenie scian zewngtrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) docieplenie Scian cokolu budynku styropianem XPS035,z zewngtrzng wyprawa
tynkiem mozaikowym;

¢) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

€) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

IEPLENIE STROPODACHU

dachu wentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Ekofiber metods
wdmuchiwania w miejsce owania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos¢ izolacji
21 cm, wspéiczynnik przewodzenia ciepta$=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmuchac poprzez 0 ywiercone w dachu, w ilosci

odpowiadajacej grubosci 21cm/Im”. W otworach do wdmuchiwani atu zamontowac
nalezy kominki wentylacyjne (Srednicy 100mm) w dachu w ilodci 1szt./50m” po ni

dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem i ptyt balkonowych -
wykona¢ mnalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubo$é blachy
min.0,55mm.Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowaé farbg podkladows (2x). Po wyschnigciu nalezy pomalowaé farbg wierzchnia
odporna na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskrobaé starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupelni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowaé i pomalowaé
2xfarba silikonowa.

DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

Przed planowanym dociepleniem $cian piwnic nalezy rozebraé opaske wokét budynku.
Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢. Po czyszczeniu i naprawie $cian cokotu, §ciany nalezy
zagruntowa¢, nastepnie przyklei¢ plyty styropianowe XPS035 gr. 12c¢m.

Sciany nalezy wykoficzyé tynkiem mozaikowym kolorystyka w czeéci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.

Docieplenia scian fundamentowych nalezy wykona¢ 50 cm ponizej powierzchni gruntu. Na
Scianach fundamentowych ponizej powierzchni gruntu nalezy dodatkowo wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa (masa bitumiczna);

LOGGIE

Wszystkie Sciany loggii oraz sufity nalezy umyé, odgrzybié i zagruntowaé jak wszystkie
pozostale powierzchnie budynkdéw.

Loggie posiadaja ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.

Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ocieplié styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowac listwy narozne PCV z siatkg.

Plyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.Scm.
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Sciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ocieplaé identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewng¢trzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

NAPRAWA POLACZEN PLYT SYSTEMOW WIELKOPLYTOWYCH

W celu wyeliminowania zagrozenia wynikajacego z dodatkowego obciazenia warstwy
zewnetrzne] cigzarem systemu ociepleniowego nalezy sprawdzi¢ stopief zniszczenia
wieszakOw i tam gdzie bgdzie to konieczne nalezy wzmocni¢ wieszaki stalowe. Wzmocnienie
mocowania plyt nalezy wykona¢ systemem kotew wklejanych, ktory nie ingeruje w stan
wytezenia warstwy nosnej. W przypadku stwierdzenia braku lub znacznego stopnia
zniszczenia kotew zalecane jest wzmocnienie warstwy fakturowej (zgodnie z instrukcjg ITB)
dodatkowymi kotwami w celu poprawy bezpieczenistwa eksploatacji budynku. Zaklada si¢
kotwienie kotwami w systemie np. COPY- ECO (KOELNER) przy zatozeniu, ze dodatkowe
kotwienie bedzie stosowane nad kotwieniami istniejgcymi.

Ewentualne wykonanie naprawy polaczen plyt systemdéw wielkoplytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwien dodatkowych), stwierdzone zostanie podczas wizji lokalnej z udziatem
projektanta w trakcie wykonywanych prac budowlanych.

5. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidtowo wykonanych elementéw sciennych wspélczynnik U przegrody
jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/m**K].
W przypadku wystepowania przemarzan §cian nalezy przypuszczaé, ze elementy Scienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
$cienne posiadajg material termoizolacyjny.
W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewnetrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych
styropianem samo gasnacym typu EPS036 o minimalnej grubosci 12cm. Projektuje si¢
ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
gruboéci 3 cm(grubos¢ styropianu i wspoiczynnik styropian dobrano na podstawie
sporzadzonego Audytu Energetycznego). '

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym typy EPS
036 grubosci 12 cm-(wspdiczynnik przewodzenia ciepla dla styropianu EPS 036-
A=0,036W/mK), technologia wykonania ocieplenia metoda lckka-mokra , system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubo$ci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS 036 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian bocznych wiatrotapéw EPS036 gr.12cm. Tynk silikonowy
barwiony w masie gr. 2mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS035
gr.12cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

Projektuje si¢ ocieplenie spodéw plyt balkonowych styropianem samogasnacym typy EPS
036 grubosci 5 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym, zar6wno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do
wysokosci 11 kondygnacji wiacznie.
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Nalezy pamigta¢, aby stosowac elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca sig, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze;

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé¢ materialy, narzedzia
i sprzet potrzebny do wykonania rob6t dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian:

Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powlok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajgcej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny byé usunicte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ci$nieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywac technika malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na powierzchni¢ $ciany i
weieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podfoza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awaria
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocene stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podloza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.
Swiezo zagruntowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioze w dalszym ciggu wykazuje duza nasigkliwo$é, gruntowanie nalezy powtérzyé.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podloza na rozciaganie, ktére nic moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe r¢cznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej:

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannic wypoziomowaé i zamocowaé
cokotows listwe startowa dobrana odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywa¢ za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilodci min. 3szt. / lmb.

Przykiejenie plyt styropianowych:
Plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na

budowie plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres diuzszy niz 7 dni. Pozétkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
plyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
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Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dolu sciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian EPS 036 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedna z dwéch metod:

- punktowo-krawedziowa - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okolo
3 - 5 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gladka paca, nast¢pnie wyréwnac
pacg zebata o wycigtych zgbach 10x10 lub 12x12mm — stosowa¢ tylko przy rownym podtozu;

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przylozy¢ do $ciany w
wybranym miejscu i docisna¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomi¢dzy nie wnikac.
Piyty nalezy ukladaé z przewigzaniem zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wiekszych odchyltkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypelié np. przez wstawienie klinéw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. ‘

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt
nie powinny pokrywaé si¢ z peknieciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen réznych
materialéw $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub polowek plyt, zachowujac
przewigzanie. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby
ich styki nie pokrywaly si¢ ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt muszg by¢
calkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciagu 10 minut mozna jeszcze dokonac korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dluzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
sic po powtérnym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu i wylicowaniu
plaszczyzny. Czynno$ci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchni¢ plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio

przycietymi plytami. Ogranicza si¢ w ten sposob pekniecia w narozach otworow.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac recznie paca pokryta gruboziarnistym
papierem Sciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrOwnywania nieréwnos$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnosciag w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zaglebienn i wypukloéci. Czynnosci pdzniejsze nie daja zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw:

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatka z widkna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne:;
Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé

-powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile

dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypehnienia z tasmy uszczelniajacej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej.

QObrébka dolnych krawedzi nadprozy i plvt balkonowych:
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Poziome krawedzie od spodu plyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczyé listwa
naroznikowa z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawgdzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego splywu wody opadowej. Dzicki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, splywajaca woda odrywa si¢ od elewacji i nie powoduje zamakania
1 uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Plyt¢ balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca si¢ ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym (tak jak

sciany budynku).

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych;

Przyklejone do $cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowa¢ tacznikami
mechanlcznyml z tworzywa sztucznego w ilo$ci min. 4 szt./m* w srodkowe] czesei Sciany,
oraz min. 8 szt/m’> w czesci brzegowej, nie wczeéniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugos$¢ minimalna facznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokosé 19 cm
(dtugos¢ zakotwienia w Scianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miarg potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywolanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczgciem wykonywania warstwy zbrojonej cata powierzchni¢ umocowanych phyt
styropianowych nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalows. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wiékna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokgtnych paskéw tkaniny z
wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknigé rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladZ z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z wlokna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednia kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prac¢ nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodag w sposdb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggnaé¢ na scian¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$é przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojgca.
Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.




Zaklady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢
dokladnie wyroéwna¢ i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podkiadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ uci¢ta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywina¢ na $cian¢ sgsiedniag pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czeéci budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowac dwie warstwy tkaniny szklane;.
Gruntowanie warstwy zbrojonej:

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowaé bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewng¢trznego =zanieczyszczen z zapraw klejowych
podkladowych, chroni podloze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania podloza lub jego
wiasciwosci.

Mas¢ podktadowsa gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub waltka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wyprawe tynkarskg nalezy naklada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem
oraz nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek” grubosci 2 mm,
polega na naciagni¢ciu jej rGwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy sciagnaé réwniez paca stalowg gladka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany material nalezy odklada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociskaé¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo nalozonego materiatu.
Podczas robot nalezy zapewnié takg ilo$¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocy
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a pézniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikngé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkalicznos¢ niektorych produktéw wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegollnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:
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Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicag nalezy nalozyé kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oscieznica nalezy uszczelnié kitem elastycznym
silikonowym.

Ocieplenie cokotu
Do ocieplenia $cian cokotu nalezy zastosowaé plyty styropianowe XPS 035 o grubosci 12cm

(styropian ekstrudowany wspétczynnik przewodzenia ciepta XPS035-1=0,035W/mK).
Docieplenia $cian nalezy wykona¢ 50 cm ponizej powierzchni gruntu. Ponizej powierzchni
gruntu nalezy dodatkowo wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg (masa bitumiczna);

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,baranek” w kolorach i
ukladzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczong do projektu.

Stolarka okienna i drzwiowa- istniejgca, bez zmian.

Cokét - tynk mozaikowy;

Elementy betonowe balkonéw-malowane farba elewacyjng silikonows, kolorystka zgodna z
rysunkami elewacji.

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wejsciowych) — istniejaca bez zmian.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
potgczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuije sie ulozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowsg. Zlgcza kontrolne
umiesci¢ na $cianie (wngka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakosci materiatéw robét ociepleniowych
Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robét, kontrola nalezy objaé poszczegdlne jej etapy tj.:
- montaz rusztowac;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z wiékna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrobek blacharskich;
- wykonanie innych robét elewacyjnych.
Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegélne w/w etapy robét
wykonywane s3 zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego,
$wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu
ocieplenia.

Nadzér techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robdt dociepleniowych powinny byé one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.
Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez
wykonawce robdt, a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania rob6t ocieplajacych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
("L L
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Odbiér robdt

Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione wyzej etapy robét. Powinny byé
one odbierane w poszczegllnych $cianach budynku tak, aby umozliwié¢ sprawne i zgodne z
technologia wykonywanie ocieplenia.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.

Jako$¢ wykonania kolejnych etapéw robét ma szczegdlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw rob6t w nastepujgcych
etapach:

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow ptyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robét powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i1 znajdowaé odzwierciedlenic we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw cze$ciowych. Po zakoficzeniu zadania odbiér
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas
odbioru nalezy zwracaé szczegllng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych inwestor zadba oto, aby
lokatorzy zdemontowali wszystkie zamocowane do elewacji urzadzenia (np. anteny,
klimatyzatory, suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy
balkonéw i loggii. Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkancy
kazdorazowo muszg uzyskaé zgod¢ Spotdzielni w tym zakresie.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS 036 gr.12cm w , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rOwnowaznym -tynk silikonowy barwiony w masie.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywaé zgodnie z powyzszg dokumentacja. Wszelkie
niejasno$ci powstale w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzann technologicznych i
konstrukeyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej na efapie wykonywania
prac budowlanych. Jeieli sytuacja taka nastapi nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwiazan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materialéw i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyiszy

%J 14



projekt objety jest ochrona praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiadaé atesty ITB oraz spelniaé wymagania
polskich norm budowlanych, jak réwniez posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

i ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

3. stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

4, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
5. stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

6. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

7. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
8. wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza
9. wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:1000

Zakres robét:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bgda trwaé nieprzerwanie duzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonnos$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé nieprzerwanie diuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewnetrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajgcymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;
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b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatéw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiorki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potragcenie przez szalg wyciagu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pradem elektrycznym,;

- urazy powodowane czg¢sciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odleglosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokoét dzwigdw, wyciagu WBT itp.

¢) Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w §cianach
zewnetrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ bgda miejsca sktadowania materialéw fatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczeg6lnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobéw
postepowania, zakresu wymaganych oslon osobistych.

b) Pracownicy zostana zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobow oraz substancji.

a) Przechowywania na dluzszy okres tzw. materialow masowych (cegta, cement, stal i tp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowg bgda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zalezno$ci od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu

na placu budowy.

b) Transport pionowy materialéw budowlanych odbywaé sie¢ bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze beda przenoszone recznie.

¢) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

.Y N , / | 16
‘\'\_)/ ﬂ(}\f' @.'M



d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpytowe, a pracujgcy
miotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego
sprze¢tu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania  linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wok6t budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposob wokoét urzadzeri transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowar praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawno$¢ i kompletnosé oraz obcigzenie
pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na ré6znych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

€) Przy pracach transportowych materialéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do

transportu pionowego. :

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywacé urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej i zapewniaé biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojécia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznic do komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pewni sprawne
1 posiadajgce certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadzs.

f) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscac

wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materialéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowa¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kielcach przy ulicy Barwinek 7, spetnia wymogi o
ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Budynek $redniowysoki —
wymagana klasa odpornosci pozarowej C.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywaé jednoczesnie wigcej niz 50 oséb.
Caly budynek stanowi jedna strefe pozarows.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony istniejagca drogg o nawierzchni

utwardzonej.
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Instalacja gldwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylgcznikiem pradu.
W budynku nie bedzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkéw, ktére mogly by stanowié miejsca gniezdzenia si¢
ptakéw.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Barwinek 7 nie
stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwaé i powiadomié ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 oraz w zwigzku z art. 30 ust. 4b, art.33 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w §13a Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Barwinek 7 na dzialkach nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186 nie bedzie
oddziatlywala na zadna z dzialek sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sasiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zakldcen ciggdw kominowych sasiedniej zabudowy.

S. MODERNIZACJA C.O.

»Hydrocontrol
kryz dtawiacych;

montaz zaworu odcinajgcego ku
- montaz zawordw upustowych, typu ,,390” DN25 SYR na spieciu z rura DN25
Zawér upustowy bedzie odcigty zaworami
i_pokrettami). Zawdr upustowy ustawiony na
cisnienie 0,1 bara bgdzie zabezpieczal instalabjg przed wzrostem nadmiernego cisnienia
(w przypadku zamykania zawordw termostatycziych) oraz przeciwdzialal powstawaniu
SZUmow;
- ustawienie zamontowanej armatury regulujgcej na cisn
odpowiednie warunki hydrauliczne grzejnikéw,

- uzupehlienie izolacji na zamontowanych odcinkach rur pr
w miejscu wstawienia zaworow (otuliny z pianki poliuretanowej gr. 30m
- wykonanie prob szczelnosci i plukania instalacji c.o. az do skutku, tj. wy

wody z instalacji.

ie i przeptywy gwarantujgce

rozdzielaczach oraz

budowlano-montazowych” w porozumieniu i pod nadzorem Spéidzielni Budowlano
Mieszkaniowej ,,Pionier”.

Opracowal:
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZY
TERMOMODERNIZACII BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 7
DZIALKA nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186

L.P. Zakres 6t budowlanych: Oznaczenie:
1 Wymagania ogdlne ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2
3. Roboty rozbidrkowe ST-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 7
DZIALKA nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186
ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogodlne odnosi sie do wymagarn technicznych
wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Barwinek 7, na dzialce nr ewid.
1145/125, 1145/192, 1145/186 zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres rob6t obejmuje:
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- pozostate roboty remontowe towarzyszace;

Specyfikacje techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbidrkowe;

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie
do robét.
Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
poiskim.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materiatéw oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi.
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1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga s3g zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane =z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matlej architekiury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) Kkultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacii.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzent, w ktorej prowadzone sgroboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
dotyczacych obiekiu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacia powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
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jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing
catos$é uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoinczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kotficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatgczona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catoSci obcigzajg Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zaodno$é robdt z dokumentacia projektowa i specyfikaciami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
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2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoséci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$é elementéw budowy,
to takie materialy lub elementy budowli beda niezwitocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robé6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru kohcowego robét w szczegdbinosci:

a) utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

¢) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzient i w nocy/ tych urzadzen i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa,

e) wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drég | mostéw prowadzgcych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,
— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wok6t budowy i bedzie miat szczegélny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
Zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie wspdipracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Oaraniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeri na o$§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowegdo i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robét w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét, uzgodnienia go z wtascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegbtowych instrukcji dotyczgcej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom Iub
uzytkownikowi, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane 2z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy



przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrodta szukania materiatéw

Co najmniej na tydziert prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spelniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jako$¢ dostarczonych na budowe
materiatdw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu
bedg skiadowane w haldy i nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopéw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zré6det materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
€0 najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.0TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wladciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami nha drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako§é
materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowg i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$§¢ wytyczenia
budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Proaram zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
czes$¢ ogdblng opisujaca:

1 organizacje wykonania robét (terminy i sposOb prowadzenia robét)

2 organizacje ruchu na budowie

3 Zzasady BHP

4 wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementow robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot

6 wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

czesé szczeqotowa zawierajaca:

2 sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot

3 sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robédt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, 2ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projekiowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robot zgodnie z Kkontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badann Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdbw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badani nalezy wykonywaé na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badari lub oprze sie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.7. Dokumentacija budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika protokoly i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- Zzgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentadii
Projektowej,

- dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecerh Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz w/w nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
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protokoly przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencja ha budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Qgodine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleii Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie, zapewniajgc w sposbb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia robdt

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwaranciji.



Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaBudowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowymrobé6t.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.5. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupeiniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontroinych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.

- Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieni dotyczaca usuniecia usterek.

- Aktualno$é Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6. Odbidér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego.



9.0 _PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdine

Szczegbly ptatnosci zawarte sg w SIWZ.
Dla robét wycenionych podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé SST i dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie robét bedzie obejmowaé:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnychubytkdéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatkuVAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszychzmiani uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie = tymczasowego  oznakowania i o$wietlenia zgodnie =z
wymaganiamibezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier,oznakowari i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanpionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie whudowanych materiatow i 0znakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytgczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczegétowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, Ze wykonawca jest
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w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantéw programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 6 lutego 2003 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 7
DZIALKA nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186

ST-2
ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

I. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, ktére zostang wykonane
podczas termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Kielcach przy ulicy Barwinek 7, na dziatce nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186 , zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czeéé¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

W ramach zadania przewiduje si¢ technologie wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czeéci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuije:

- prace wstepne, zabezpieczajgce i przygotowawcze;

- gruntowanie podioza;

- docieplenie $§cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewaciji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii
firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym; $ciany nalezy ociepli¢ min.30cm
ponizej wienca stropu parteru;

- docieplenia osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie plyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rbwnowaznym;

- wykonanie cokotu budynku - tynk mozaikowy (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub rbwnowaznym);

- wykonanie docieplenia stropodachu budynku granulatem celulozowym Ekofiber, gr. 21cm,
wspotezynnik przewodzenia ciepta granulatu A=0,039 W/mK ;

- wymiana obrobek blacharskich $cian attyki, daszkow nad wejsciem, daszkéw nad
skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonéw;

- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

- wymiane kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz $cian cokotu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;
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- wykonanie renowacji i malowania konstrukcji loggi;

- czyszczenie | malowanie balustrad stalowo - Zzelbetowych loggi;

- czyszczenie | malowanie okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie $cian wiatrotapéw;

- konserwacja i malowanie elementdw stalowych wiatrotapéw,

- konserwacja i malowanie skrzynek elektrycznych i gazowych;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajgce;j;

- ewentualne wykonanie naprawy potgczen piyt systemoéw wielkoptytowych, (wzmochienie
przy pomocy kotwiefhi dodatkowych - wizja lokalna z udziatem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Szczegblowy zakres rob6t budowlanych
i wykonfczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego-Wykonawczego.

Roboty budowlane rozbidérkowe i wyburzeniowe, obejmowaé beda:
a) demontaz obrébek blacharskich;
b) demontaz parapetéw zewnetrznych
c) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
d) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
e) pozostate roboty rozbidérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze. obejmowaé beda:
a) naprawa rys i spekan konstrukeji budynku;

b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze,

Roboty budowlane i wykoriczeniowe, obeimowaé beda:

a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) wykonanie cokotu budynku — tynk mozaikowy;

¢) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

€) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Prace malarskie:

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

- malowanie zewnetrzne elewacji budynku- balkonow;
- malowanie balustrad stalowych;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie piyt styropianowych do $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036
gr.12cm

- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm

- przyklejenie piyt styropianowych do piyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036
gr.5cm

- mocowanie mechaniczne plyt styropianowych dyblami plastikowymi

- zatopienie siatki z wibkna szklanego w wyprawie klejowej

- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;
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- docieplenie §cian przy loggiach styropianem XPS030 gr 8cm;

Prace izolacyine
- izolacja termiczna $cian — styropianem;
- docieplenie stropodachu- w technologii Ekofiber;

Obrébki blacharskie
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j;
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej- ogniomury;

Instalacia odgromowa:

-montaz ztgczy kontrolnych- skrzynka kontrolna z drzwiczkami montowana na elewac;ji
- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowej,

- badania i pomiar instalacji uziemiajacej,

Prace remontowe balkonéw:
-przetarcie istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem farby
- wykonanie obrébek blacharskich przy balkonach-okapniki

Pozostate roboty towarzyszace:

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych,

- malowanie na elewacji nr mieszkan przy wejsciach do klatek schodowych,
- obrébka tablic domofonowych,

- remont koszy piwnicznych z zewnatrz.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Ekofiber metodg
wdmuchiwania w miejsce wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos$é izolaciji

21 cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmuchaé poprzez otwory wywiercone w dachu, w ilosci
odpowiadajacej grubosci 21cm/1m? W otworach do wdmuchiwania granulatu zamontowaé
nalezy kominki wentylacyjne ($rednicy 100mm) w dachu w ilosci 1szt./50m? powierzchni
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrébki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem i plyt balkonowych -
wykona¢ nalezy z Dblachy stalowe] powlekanej (foliowanej)- grubo$é blachy
min.0,55mm.Obrobki blacharskie musza byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewac;ji- zaleca sie wysunigcie obrébek nie mniej niz
3cm poza lico wykoriczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowaé farbg podkiadowg (2x). Po wyschnieciu nalezy pomalowaé farbg wierzchnig
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskrobaé starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchnie nalezy zagruntowaé i pomalowaé
2xfarbg silikonowa.

COKOL BUDYNKU

Przed planowang renowacjg nieocieplonych cokotéw budynku o strukturze gtadkiej nalezy
wykonaé czyszczenie $cian. Po czyszczeniu i naprawie s$cian cokotu, cokol nalezy
zagruntowaé a po wyschnieciu wykonaé tynk mozaikowy. Kolorystyka w czesci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.
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Wszystkie $ciany loggii oraz sufity nalezy umyé, odgrzybi¢ i zagruntowaé jak wszystkie
pozostate powierzchnie budynkéw.

Loggie posiadajg ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.

Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowaé listwy narozne PCV z siatka.

Piyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5¢cm.

Sciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ociepla¢ identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty ziemne— prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly— beton o gestoSci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwiazania i stwardnienia mieszanki betonowej skiadajacej sie z wody, cementu, zwiru i
piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po
zmieszaniu z wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw
hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i obrobkg zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra dzieki wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposdb bezpieczny obcigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Sciany— pionowe przegrody budynkéw majgce zdolnosé bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obciazeri oraz stanowigce ostone uzytkownikéw i przedmiotéw
przed szkodliwymi wptywami czynnikéw zewnetrznych;

Sciany warstwowe- skiadajg sie z pionowo utozonych warstw r6znych materiatéw, warstwa
no$nha wykonywana z materiatbw o duZzej wytrzymato$ci przenosi obcigzenia, warstwa z
materiatu o dobrych wtasciwos$ciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczng
Sciany, warstwy oktadzinowe za$ zabezpieczajg $ciane przed wplywami zewnetrznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze— element konstrukcyjny §ciany, przenoszacy ciezar $ciany znajdujacej sie nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obciazenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe— przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gitéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdéw wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb
i pofgczonych ze sobg zaprawa.
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Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegty lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk— warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajgca i ksztattujaca powierzchnie $cian, stropéw,
widocznych czesci belek itp.

Podloga — element wykonczajgcy gérng powierzchnie przegrody poziomej w budynkach,
podtogi sktadajg sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzka powinna by¢
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Okfadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do kohcowej fazy robét wykonczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespét procesdw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powtoka malarska;

Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powfoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu.

Farba— plynna lub péiplynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /np. Zywic, olejow, poliestréw/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia— barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w skalista powtoke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niesprezajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajagce do nigj
naprezen w sposéb czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A- O i A -l
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- Ill i A-llIN.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wibknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é =z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
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Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

2.0. Materialy

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem

technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez

zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty winny byé zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badarn, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
Bednarka stalowa ocynkowana 20x3mm

Benzyna do lakierow

Blacha stalowa ptaska 0,5mm powlekana, foliowana RAL7024
Bloczek gazobetonowy gr.11,5mm 0,2x0,6m

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki z dodatkami

Ciasto wapienne (wapno gaszone)

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Emalia ftalowa ogélnego stosowania

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa przeciwrdzewna
Farba olejna podktadowa

Farba elewacyjna silikonowa — zgodnie z zataczong koncepcja kolorystyczng
Katowniki (narozniki) aluminiowe z siatka do systemoéw docieplefi
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Kratki wentylacyjne blaszane

Listwa stalowa startowa, cokotowa gt.12cm, ocynkowana
Listwy do boniowania

Papier §cierny

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.12cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.3 cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.5 cm

Ptyty styropianowe XPS 030 gr.8cm

Piasek budowlany do zapraw

Preparat gruntujgcy uniwersalny

Profil dylatacyjny

Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych, uniwersalny

Rury spustowe B d=48,3x3,2mm

Siatka na rusztowania

Siatka z wiékna szklanego do systeméw dociepleri

Skrzynki metalowe do zabudowy

Wkrety do blachy samogwintujgce

Woda

Wsporniki naciagowe

Wyprawa tynkarska 2mm

Wyprawa tynkarska podktadowa

Zaciski stalowe cynkowe do przewodéw

Zaprawa cementowa M-15
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Zaprawa klejowa do siatki

Zaprawa klejowa do styropianu- sucha mieszanka
Zaprawa renowacyjna

Zaprawa

Zigcza

Zigezki przelotowe kabtgkowe naprezajace

2.1. Prace dociepleniowe

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku:

- styropian samogasngcym typy EPS 036 grubosci 12 cm-(wspétczynnik przewodzenia ciepta
dia styropianu EPS 036-A=0,036W/mK),

- technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrg systemu lub réwnowaznym. Tynk
silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel |lub réwnowazny).

- docieplenie os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekka-mokrg. Tynk silikonowy 2mm
barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub rébwnowazny).

Nie przewiduje sie ocieplenia $cian piwnic.

- docieplenie plyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm

- docieplenie $cian przy loggiach styropian ekstradowany XPS030 gr 8cm,

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznoS$ci
publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych, do
wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wtgcznie.

Nalezy pamietaé, aby stosowaé elementy skiadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca sie, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjne;j,
wykonawca powinien sprawdzié date produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takZe zapoznaé sie z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze;
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia

i sprzet potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakosé
(zwtaszcza styropianu) i wytrzymato$é na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian;

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- no$ne, suche i oczyszczone z luZznych czgstek i stabo przylegajgcych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajgcej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki muszg byé zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajgce sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie 2zywic organicznych powinny byé usuniete
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje sie wysokg chionnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchnie $Sciany i
wcieraniu w podioze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczaine jest dodawanie do niego jakichkolwiek substanciji, w tym réwniez wody.
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Wadliwie wykonana ocena podfoza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca sie zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢é, gruntowanie nalezy powtorzyc.

Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia wytrzymatoéci podtoza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$é nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajgcego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na
calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewaciji. Po min. 3 dniach nalezy wykonaé
probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;;

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowaé
cokotowq listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywaé za pomocag kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przykiejenie styropianowych:

Plyty styropianowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie ptyty nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozdtkte pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg byé przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przykiejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do gory.
Styropian EPS 036 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktadaé na styropian jedng z dwéch metod:

- punktowo-krawedziowa - na catym obwodzie plyty styropianowej pasmem szerokosci okoto 3
- 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadkg pacg, nastepnie wyréwnaé
paca zebatg o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm - stosowaé tylko przy réwnym podiozu;

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwiocznie przytozyé do §ciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikac.
Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentuaine szczeliny powstale w warstwie ocieplajgcej
nalezy wypetnié np. przez wstawienie klinéw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.

Piyty styropianowe nalezy przykiejaé w ukiadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywa¢ si¢ z peknieciami w $cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatow
§ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub potéwek pltyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaty sie ze zlgczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza byé catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie diuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie piyty przeprowadza
sie po powtérnym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnieciu i wylicowaniu ptaszczyzny.
Czynnosci przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20 minut od natozenia
kleju na powierzchnie piyty.

Wszystkie naroza otwordw elewacji powinny by¢é wyklejane calymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza sie w ten sposéb pekniecia w narozach otwordw.
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Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian {(min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujgcej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajgce
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowaé recznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem $§ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nieréwnos$ci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgcy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannoéci tego etapu prac.

Wzmochienie naroznikéw;

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otwordw elewacji. Profil musi byé obsadzony na
styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

Szczeliny dylatacyine;

Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé
powtérzone w warstwie ocieplajgcej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (§cienne i narozne) oraz wypetnienia z tasmy uszczelniajgcej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej.

Obrébka dolnych krawedzi nadprozy i ptyt balkonowych:

Poziome krawedzie od spodu piyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ listwa
naroznikowg z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego splywu wody opadowej. Dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, splywajgca woda odrywa sie od elewaciji i nie powoduje zamakania i
uszkodzern izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Piyte balkonowg w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca sie ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewnetrzng wyprawg elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym (tak jak
§ciany budynku).

Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych;

Przyklejone do $cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé facznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w srodkowej czesci $ciany, oraz
min. 8 szt./m? w czesci brzegowej, nie weczesniej jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia.
Dtugo$é minimalna tagcznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gteboko$é 19 cm (diugosé
zakotwienia w §cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je oczysci¢
przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
wbijaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagitebienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojone;j;
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz

kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych i
obcigzenrh dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchnie umocowanych piyt
styropianowych nalezy dokiadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarkag
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
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Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach s$cian i otwordéw
elewaciji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wibkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wtokna szklanego o wymiarach nie mnigjszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworow
okiennych i drzwiowych pod katem 45° Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknieé rozwijajacych sie od narozy pod wptywem zwiekszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktdérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z wiékna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczaé od wymieszania kleju z wodg w spos6b identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggnaé¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zebata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10 — 30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nasfonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki nalezy uktadaé pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. Nastepnie
na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$é drugg warstwe masy klejgcej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnac¢
i wygtadzié. Grubo§¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié¢ nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie
wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszone;j
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeéniej niz po 2
dniach, mozna przystgpié do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywingé na $ciane sgsiedniag pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywingé tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysoko$é 2,0 m zaleca sie zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej.
Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nierébwno$ci, nie wezesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokryé podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy jg stosowa¢ bez rozcieficzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu sie¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczenn z =zapraw klejowych
podktadowych, chroni podioze, zwigksza przyczepnos$é oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych sie¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wiasciwosci.

Mase podkiadowa gruntujacg nakilada sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzia lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Wyprawe tynkarska nalezy nakiada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem

oraz nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 2 mm,
polega na naciggnigciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagnaé réwniez paca stalowg gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odkitada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu

nadaje sie ona do dalszego uzycia.
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Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zgdanej struktury odbywa sie przy pomocy pfaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Podczas robét nalezy zapewni¢ taka ilo¢ pracownikéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca sie stosowaé odciecia za pomocag
naklejanych podwéjnie tasém malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecer pozwoli unikngé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezpo$rednio
nasfonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$é niektérych produktéw wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty styropianowe

EPS 036 o gruboséci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozyé kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z o§cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwyzbrojonej moga byé
stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia bez zadnych
Zabiegow

- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem

- zaprawa klejgca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowaé ptyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 036 gr.12cm, 5cm,
3cm /samogasngce/, XPS 030 gr. 8cm;

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia plyt — szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbéw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona
Do roboét ociepleniowych mogg byé stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z

tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z witékna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace ukiadu ociepleniowego

- op6r cieplny m2K/w<2

- wodochtonnos¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany
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- odpornos$¢ na starzenie — prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian barwy
- funkcjonalno$§é — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2 Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakoriczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitéw istniejgcych - zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byé¢:

rowne i gtadkie, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwie,, mocne tzn. powierzchniowo niepylgce, nie wykruszajace
sie, bez spekan i rozwarstwiel; czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen
(kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

suche co mozna zbadaé aparatami wskazZnikowymi (np. elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowa lub papierkami wskaZnikowymi hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatébw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podioza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powiok.
Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejSciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonieciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek medidw, urzadzen sanitarnych, osprzetu elekirycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zablegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robét pylacych;

Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg
wymagania norm i okreslajgcg rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jakos¢ malowania
oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowaé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bgdZz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajnos$ci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan
Ogolnych.

Inspekcja wytwdrni materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymaganh
Ogoinych.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogodlnych.

Wariantowe stosowanie materiatbw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
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techniczne i wymagania funkcjonaine poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézZniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.3 Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna byé stosowana blacha stalowa powlekana o
grubosci 0,5mm, o powloce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznego tgczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miekkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajagce min.40% cyny.

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na postaé skladu (arkusz, zwéj) powinna byé sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob ulozenia materiatu nie powinien w zaden
spos6b narazaé¢ go na uszkodzenie powltoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewniaé swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspekior wpisem
do dziennika budowy.

3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.

3.1. Sprzet zalecany:

- betoniarka 250 dm>

- rusztowanie rurowe zewnetrzne
- spawarka elektryczna 300A

- zuraw okienny przenos$ny 0,15t

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny byé wykonywane recznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno byé przy nakladaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
réwnomiernym naciskiem.

Pozostale uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czes$ci Wymagan Ogdéinych.

3.3. Obroébki blacharskie

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badZ recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywbw atmosferycznych, odwietlone, z dostateczng wentylacjs.
Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
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4.0 Transport

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

Do transportu materiatbw nalezy uzywaé $rodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane beda samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien byé zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrébki blacharskie

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w $rodkach transportu powinno odpowiadaé¢ warunkom sktadowania.

Zaleca sig by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

4.2. 1zolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty
izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST WO — wymagania ogéine.

5.1. Prace dociepleniowe

Warunki przystapienia do robot
Roboty te powinny wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materiaty wykonawca winien przediozyé niezbedne certyfikaty Ilub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z
réznych systemoéw ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany
jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie poditoza $ciennego
Dla oceny jako$ci poditoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$§¢ na rozcigganie przy pomocy

odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatosé ta winna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa.
Jesli Sciany posiadajg nierébwng powierzchnig nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza:
- przy nierdbwnosciach podioza do 10 mm — stosowaé szpachléwke systemowsg
lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersiji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nieréwnosciach 10+20 mm stosowaé jw. lecz w kilku warstwach



- przy nierébwosciach > 20 mm stosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca sie dodatkowe mocowania warstwy
docieplajacej za pomoca tacznikébw mechanicznych/.

Przyklejenie styropianowych

Przed przykiejeniem piyty powinny byé odpowiednio wysezonowane,nie powinny byé na
budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez okres dtuzszy niz 7 dni.
Powierzchnie pozétkle winny byé zeszlifowane i odpylone.Piyty nalezy mocowaé do podioza
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych, nie mogg sie tworzyé spoiny
krzyzowe. Na catej powierzchni ptyty powinny przylegaé¢ do siebie. Naklejanie masy klejowej
nastepuje metoda pasmowo-punktows. Szeroko$§é pasma wzdiuz obwodu plyty powinna
wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase rozktadamy plackami o srednicy 8+12
cm. kaczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubosé
warstwy klejacej nie powinna przekraczaé 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwlocznie przytozyé do $ciany i przycisngé. Plyty $wiezo przyklejone nie wolno dociskaé
po raz drugi ani jej poruszaé.

Ptyty przykleja sie pasmami od dotu do géry po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.
Powierzchnia przykiejonych piyt powinna by¢ réwna. Catg powierzchnie przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia piyt lecz nie pézniej niz po 3-ch miesigcach
jesli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji rozpoczynajac od géry Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopié¢ w nig siatke zbrojgca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na plytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka
nie moze by¢ narazona na dzialanie storica. Pasy siatki winny byé przyklejone na zakiad
szeroko$ci 10 cm. Na naroznikach otworéw nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki
20 x 30 cm.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wtasciwe malowanie powinno by¢é poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma
byé potozona powloka malarska, tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczeri okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwo$ciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegaé przepiséw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podtozach lub na starych,
pylacych sie powlokach oraz na powlokach $wiezych silnie alkalicznych;



h) Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jako$ci wykonanych powtok

5.3. Obroébki blacharskie

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji.

Obrébka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny byé wykonywane w taki sposdb aby nie nastapito
peknigcie blachy lub odpry$niecie. Blachy nie nalezy kfa§é¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikaé¢ bezposredniego stykania sie
blach z metalami mogacymi wytworzyé ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robét blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podioza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia
ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych kiére ze wzgledéw
technologicznych powinny byé wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, wibrow i zanieczyszczen.

Wymagania ogélne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ réwne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna diugosci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien byé wiekszy niz 5mm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wiekszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci, styki ze $cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztaftowane;

- w podiozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podioza, zwlaszcza pasma okapowe powinny byé usztywniane;

Wymagania szczegétowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm i szeroko$ci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mieé grubo$¢ co najmniej 30 mm i wystawaé poza czolo krokwi 3-
5cm;

- odstep pomigdzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac desek z rusztowar i deskowaé zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gteboko, aby ich febki nie stykaty sie z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi sie na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokdt komindw, itp. robi sie z desek ufozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajagce oraz pasma okapowe zaleca sie
ponadto kryé papg;

- potacie pokrywa sig arkuszami blachy uktadanymi diuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojgco"), zwracajac uwage aby ich gérne zagiete brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cia¢ wzdiuz krawedzi deski i ponownie
zagiggé;

- Ztgcza arkuszy wykonuje sie nastepujgco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojgce podwoéjne wysokosci 2,5do 4,5cm;
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Réwnolegle do okapu - na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy pochyleniu
potaci :=20°, podwdjne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojgce podwéjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- potgczenia réwnolegte do okapu (poziome) w sasiadujacych ze sobg pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuniete co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadite do okapu (na
rabki stojgce) powinny byé woby potaciach przesuniete wzgledem siebie o potowe arkusza; « -
arkusze blachy mocuje sie zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego zigcza w
szwach rownolegtych i prostopadtych do okapu wykonuje sie na rabki lezace pojedyncze lub
podwojne. Pas okapowy mocuje sie do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych tgczy sie na rabki pojedyncze lezgce o szeroko$ci 15 do 20 mm lub
na rgbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny byé zakorniczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietag w dét i oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wiazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztgcza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezgce podwdjne.

5.4. Izolacje

Przyqotowanie rusztowari roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przvgotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usunagé wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje.
tluszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypeti¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczgca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i Zzelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja,
nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

-wytrzymatosci podioza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci
podioza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukiadania na podioza o
wiekszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé ukfadane szczeg6lnie starannie. Piyty styropianowe nalezy
ukfadaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilkku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdéw winno wynosié minimum 3 cm.
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Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé piyty
a nastepnie wykonaé drugg warstwe $Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.5. Instalacja odgromowa

W ftrakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowaé zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje sie utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowa. Zigcza kontrolne umiescic na $cianie (puszka zamykana
drzwiczkami o wym. 168x218mm dostosowana do grubosci docieplenia z wyraznym
symbolem instalacji odgromowej na jej drzwiczkach).

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementéw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okre$li¢ z zalezno$ci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.0 Kontrola jakos$ci robét
Ogdlne warunki kontroli jako$ci robét podano w ST-1 WO — wymagania ogodine.

6.1. Roboty malarskie

Zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podkiaddw.

c) sprawdzenie powiok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg
c) w trakcie odbioru koricowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkiadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcieficzonej
wodg

¢) sprawdzenie wyschniecia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny byé niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemuigacje
(rozmazywanie sie).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji $wietinej (§wiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikéw badatn



Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznaé zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badar da
wynik ujemny, nalezy bgdz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badari, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie
robét;

6.2. Prace dociepleniowe
Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokra:
- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagania
w zakresie terminéw i warunkéw atmosferycznych badan;
- badania tynkéw powinny umozliwié ocene wszystkich wymagarn a w szczegéino$ci:
a) zgodno$ci z dokumentacjg projektowa;
b) jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;
c¢) prawidtowosci przygotowania podioza;
d) prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi;
e) wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatébw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatéw izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwo$ci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy, w przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowaé réwniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatow powinny by¢ kazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

6.3. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezent co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wihasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnos$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
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-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powloki winna byé zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$é te okresla
sie jako érednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubosé okresla sie metodami nieniszczgcymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonanej izolaciji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.4. Obrobki blacharskie

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zostaé potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych roboét
zanikajgcych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw.

6.5. Instalacja odgromowa

Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.0 Obmiar robét
Ogbdlne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.

8.0 Odbior robot

Ogoblne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

8.1. Obrébki blacharskie

Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét
(odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentuainej nie-
prostopaditosci szwow do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielko$é tych odchylef nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z
doktadnoécig do 5mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadiej do okapu (réwniez z dokfadnoscig do 5mm) za pomocg sznurka i katownika
murarskiego.;
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- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z projektem umocowania i rozstawu zabek, fatek ii jezykéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Lgczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadiych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wiazy, kolnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelnosé pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé wodg przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajgca woda nie zatrzymuije sig
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za prawidtowe. Gdy
chociaz jedno z badarn da wynik ujemny, catoé¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cafosci lub
czes$ciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usunigcia, ani nie wptywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robét

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytéw,
denek i wpustow rynnowych oraz potgczenh poszczegdlnych odcinkéw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzié, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, peknieg,

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:
potaczern w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyleh rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzié, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknieé. Pionowo$¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadno$cig do Smm.

8.2. Izolacje

Odbidr powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materia/6w i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoéinych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera.
Przystagpienie od kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, niniejsza
SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
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podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8.3. Instalacja odgromowa

Odbior czesciowy

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuije:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

QOdbidr koricowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowaé dokumentacje powykonawcza

- przygotowaé komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakoficzeniu robot

- przygotowaé metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadaé aktualno$é i kompletno$é dokumentacji powykonawczej

- zbadaé dostarczone przez wytwoérce (dostawce) Swiadectwa jako$ci elementéw i materiatow
oraz je zaakceptowaé

- zbadaé¢ kompletnos¢ protokdtéw pomiaréw i préb na zgodno$é z dokumentacjg oraz
zaakceptowaé wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9.0 Podstawa platnosci

Ogéline warunki ptatnosci podano w ST WO - wymagania ogélne
10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepiséw:

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcieiczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Cze$ciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791
11999)
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku
PN-B-30020:1999 - Wapno
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtbkien szklanych .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z pdzZniejszymi zmianami),

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$



ST-3

,ROBOTY ROZBIORKOWE”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 7
DZIALKA nr ewid. 1145/125, 1145/192, 1145/186

ST-3
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizaciji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Barwinek 7, na dzialce nr ewid.
1145/125, 1145/192, 1145/186, zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét rozbidrkowych w
budynku przewidzianym do remontu, zwigzanych z inwestycjg wyszczegélniong w poz. 1.1.

- demontaz obrébek blacharskich na budynku — parapety zewnetrzne, obrébki ogniomuréw,

pas nadrynnowy i podrynnowy;
- odbicie odspajajgcego sie tynku na Scianach zewnetrznych;

14. QOqgdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych
w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozbyé
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co

najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.
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Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; s3a nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg
biodegradacji i nie wplywajg niekorzystnie na materie, z ktérg si¢ kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$é do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzeni technicznych, skiadowisk
odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - spos6b zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spos6b postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodno$é¢ z projektem rozbiérki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochreny srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony $rodowiska ma byé szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot.

2. MATERIALY

Ogolne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym
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ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostalty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mioty udarowe elekiryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elekiryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Woézki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. -

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przenos$nikdw tasmowych,
woézkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw.
Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zalezno$ci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac¢ oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenistwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie  zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprocz programu robdt i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie dziennik robét. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
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rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych
w czasie trwania rob6t bedg musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymato$¢, opis $rodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robét, date zatoZzenia i usuniecia urzadzern pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze majgce na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczyé czynno$ci i podaé kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni znaé¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapozhania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP poszczegélnych czionkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoOwi¢ réwniez szczegbtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdblnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
muszg podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

5.3. Skiadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejno$ci poddaé odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwié oraz wywieZz na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania badZz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno byé wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w spos@b ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie
wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonaé
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiorki.

Sposobb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczos$ci i wynikow Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

7. _OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia obowiazuje cena ryczattowa.
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8. ODBIOR RBOT
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robét oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikaciji.

9.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGH

I. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z naprawg betonu piyt i Zeber balkonowych oraz wykonania izolacji powtokowej ptyt balkonowych
z obrébkami blacharskimi i nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Warunki wykonania i odbioru robét remontowych i naprawczych obejmujg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z naprawg powierzchni betonu ptyt i Zeber balkonowych oraz wykonanie
hydroizolacji ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Barwinek, Kochanowskiego
i Sciegiennego w Kielcach. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Kartami technicznymi wybranego systemu
naprawczego.

1l. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII.

1. Remont piyt balkonowych.
Remont ptyt balkonowych przewiduje:
- wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej,
- utozenie posadzki betonowe;j,
- utoZenie nowych okfadzin z ptytek gressowych,
- wykonczenie spodu plyty balkonowe;j.

2. Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.

Przed przystapieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki nalezy

wykona¢ ponizszy zakres prac:

2.1. Prace rozbiérkowe polegaja na recznym skuciu istniejacej posadzki cementowej, rozebraniu
wszelkich opierzen plyty wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luénych fragmentéw tynku
oraz betonu konstrukcyjnego.

2.2. Prace naprawcze:

- W wypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajgcych zbrojenie ptyty nalezy
powiekszyé zakres wykonanych prac rozbiérkowych. W celu oczyszczenia powierzchni betonu
nalezy skué skorodowane fragmenty betonu, usuna¢ zniszczone warstwy wyktadzin, tynkow itp.

- Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usungé beton az do miejsc nieskorodowanych.
Prety oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie.

-~ Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjna Ceresit CD 30.

- Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoie naktada sie kontaktowa warstwe Ceresit CD 30.

- Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktadaé¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowe;j, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut).
W zaleznosci od wielkosci ubytku w ptycie balkonowej nalezy zastosowaé do jego uzupetnienia
2aprawe Ceresit CD25 lub CD26.

2.3. Prace remontowe.

- Warstwe wyrdwnawczg spadkowq o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykona¢ na poziomie ptyty
balkonowej, z szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN87, utoionej
na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Minimalna grubos¢
warstwy spadkowej w najcieriszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.

- Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach
mocuje sie poziom obrébki blacharskiej. Obrébka blacharska powinna
byé wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o grubosci min. 0,5 mm.
W podiozu osadza sie ja przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.
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2.4,

Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy natozyé jako warstwe szczepng zywice
epoksydowg na ktérej nalezy wykona¢ posypke z piasku kwarcowego  frakgji
od 0,3 do 0,7mm.

Na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajaca Ceresit CL 152.

Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy utoiyé posadzke z plytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych (w kolorze jasnym) o wymiarach 30 x 30 cm facznie
z cokolikami o wysokosdci 10 cm. Do uktadania plytek nalezy uiyé elastyczng zaprawe kiejacy
Ceresit CM 16 PRO.

Do spoinowania ptytek na balkonach naleiy zastosowaé elastyczng i wodoodporna fuge Ceresit
CE4A0 Color Perfect. Moina wypetniaé nig spoiny do szerokosci 8 mm.
Szeroko$¢ spoiny na balkonach/tarasach powinna wynosi€é od 4 do 8 mm.
W linii na styku jastrychu ze éciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji
wkleja sie tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze $ciang budynku powinna
byé zastapiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS29, ewentualnie silikonem
CeresitCS25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna sie  pojawié
w styku wykfadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie mocowan
barierki.

Prace wykoriczeniowe:

skucie odspojonego tynku na spodniej czesci ptyty balkonowej,

oczyszczenie i naprawa rys i spekari spodniej czesci plyty balkonowej oraz barierek,
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

natozenie mineralnej szpachléwki do tynkéw Ceresit CT 29,

malowanie spodu ptyty balkonowej farbg silikatowg Ceresit CT 54,

oczyszczenie mechaniczne lub rgczne barierki balkonu z usunieciem luznych frakeji starej warstwy
farby i korozji,

pomalowanie barierki antykorozyjnym $rodkiem gruntujgcym,

natozenie farby podktadowe] na barierke,

pomalowanie barierki farbg nawierzchniowa.

lll. RYSUNKI TECHNICZNE.

l Przekesj balkonu nieocieplonego

|Pfill cercmieme scomowcne ve'asticzong zoprowy Ceresil CF 43 Garal:
Zorova Klelico "Super Vexible” Ceresil CM 17 / “Frex” Ceresit W 16
Pouloka vszczelrionec kevstolizasea “Crysloliser” Cerest CR 90 —
Viorslws sicdkona  s2/bko Imcrdnie qco mese resodikoac Ceresit ON 87
|Worslug hentokiore Ch 87 2 dodolkiem emelss Ceresit CC B

(Zelbetann pivio bakonose

Minerc’na s2pachiwka do tmkéw Cerest CT 29

|Forbn sikaione Ceresit CT 54  Forbe sdiherawa Ceresit CT 48

1
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. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR 1 ODBIOR TECHNICZNY.

Kontrola jakodci materiatéw robét. Nalezy kontrolowaé czy materiaty dostarczone
na budowe odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nadz6r techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét powinny byé one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajacq stosowne rekomendacje lub autoryzacje. Przy
wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robot,
a takze nadzér inwestorski.

Odbiér robét Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione wyzej etapy robdt. Powinny byé
one odbierane w poszczegblnych $cianach budynku. Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér
ostateczny. Kolejne fazy zakorczonych robét powinny byé odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w dzienniku
budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakoriczeniu zadania odbidr koricowy powinien
zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas odbioru nalezy zwracad
szczegolng uwage na jako$é wykonania powtok malarskich, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i
tzw. detali.

Przed przystapieniem do wykonywania robét remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia {np. anteny, klimatyzatory, suszarki itp.)
oraz zdemontowali  wszystkie samodzielnie  wykonane zabudowy balkonéw i loggii.



10.

Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkanicy kazdorazowo muszg uzyskaé
zgode Spotdzielni w tym zakresie.

Materiaty uzyte do remontu piyt balkonowych winny posiadaé atesty techniczne oraz by¢ zgodne 2
odpowiednimi narmami budowlanymi.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Roboty powinny byé wykonane w jednym systemie,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie 1z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie moiliwos¢ wystapienia w trakcie wykonywania
prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z
zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania prac remontowych. lezeli sytuacja taka
nastapi nalezy niezwtocznie skontaktowat sie z Zamawiajagcym, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oso6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac
budowlanych.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwigzad réwnowainych pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej.

W zatoZeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w  wiekszosci
od jednego producenta aby uzyska¢ petng zgodnoé¢ technologiczng. Zaprojektowana technologia zaktada
zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

Specyfikacja techniczna opracowana w oparciu 0 SYSTEM BALKONOWY CERESIT.
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Detal docieplenia loggii

docieplenie oécieza plyta
termoizolacyjna ze styropianu
EPS036 gr.3cm

Iy
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1

P

listwa |
I naroznikowa

S0 st
L2 0

— 1. §ciana zewnetrzna istniejgca- Sciana system W70
— 2. warsiwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS036 gr.12em
— 4. warstwa zbrojgca

—_— - klej do ocieplen biaty

- siatka z wibkna szklanego zatopiona w kigju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

naroznikowa

l Balustrada- istniejaca

Elementy stalowe balustrady
I nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie oraz
pomalowac¢ powierzchniowo

1. ciana zewnetrzna istniejgca-$ciana system W70
— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
4, warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen bialy
| - siatka z widkna szklanego zatopiona w Kkleju
— §. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy
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naroznikowa

— 1. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy
—+ 2. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen bialy
- siatka z wi6kna szklanego zatopiona w kleju
3. warstwa zaprawy kiejowej
— 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
— 5. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
6. Sciana istniejgca- $ciana system W70
— 7. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
I~ 8. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS036 gr.12cm
— 9. warstwa zbrojaca
- klej do ocieplert biaty

= listwa | - siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
naroznikowa — 10. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy
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Dobér i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych

strefa krawegdziowa - K
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyly izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw dla wysokosci

min. liczba tacznikéw dla wysokosci

|
Podtoze

Rodzaj tgcznika

beton i bloczki betonowe |
cegla peina ceramiczna
cegfa peina silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkregcanym

ceramika szczelinowa |
silikaty szczelinowe

pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton

beton komérkowy ‘

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym whbijanym lub
wkrecanym z wydtuzong
strefg rozporu

H < 8,0 m nad poziomem terenu 8 < H = 20 m nad poziomem terenu
Glgboko$é .| n . .
zakotwienia | krawedz sciana krawedz $ciana
260 mm
6 4 8 6
280 mm

|

Diugo$¢ minimalna tacznika dla plyt izolacyjnych ze styropianu: grubosé przyjetej piyty styropianowej + 6cm

UWAGE

W przypadku mocowania plyt styropianowych do nowych, nosnych podiozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem
terenu przy uzyciu Klejéw do systeméw ociepleri | powierzehni kontaktu kleju
z podiozem 2 60%, dodatkowe mocowanie tgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce iloci lacznikéw dla rozwigzan typowych. Wasciwy rodzaj i ilosé
tacznikéw oraz gigbokosé zakotwienia okresla w kazdym przypadku projekt techniczny acieplenia.

"Glebokoéé zakotwienia” - oznacza efektywna gigbokosé zakotwienia w materiale konstrukeyjnym Sciany.
Szerokos¢ strefy krawgdziowsj (brzegowej), w kidrej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilogci tgcznikow
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr i

maksymalnie 2 metry.

Stosowane taczniki powinny byé dopuszezone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich

aprobat technicznych.
Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowe]
A
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K i
I a1 .
] L
K= min (a1;a2)
- 8
10m<K<20m
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