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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek przy ul. Sciegiennego 121 w Kielcach jest 4 kondygnacyjnym blokiem mieszkalnym

wielorodzinnym, posiadajacym 7 klatki schodowe. Budynek zostal wybudowany w latach 80-

90-tych. Budynek zostal wybudowany w systemie prefabrykowanym wielkoplytowym (wg

katalogow W-70/ MK).

Dach wykonany jest z plyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych

sciankach azurowych, pokrycie dachowe z papy.

Budynek pehni funkcj¢ mieszkalng. Budynek posiada 4 kondygnacji nadziemnych oraz jest

podpiwniczony na calej powierzchni.

- dlugos¢ budynku: c.a. 88,20m, 19,00m

- szerokos¢ budynku: c.a. 12,40m, 16,00m

- wysokos¢ budynku: c.a. 13,50m

Podstawa opracowania:

- umowa ze Spo6ldzielnia Budowlano Mieszkaniowg ,,Pionier”;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Op6r cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych

budynkéw”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pdZn. zmianami);

- instrukcja ITB nr 360/99 ,,Badanie i ocena betonowych pityt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”

- inne przepisy szczegolne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny polozony jest w miejscowosci Kielce,
przy ul. Sciegiennego 121 (dziatka nr ewid.4100).
Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz uzytecznosci
publiczne;j.
Nieruchomos¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
W naste;pujqce elementy infrastruktury techniczne; :
sie¢ wodociagowa;
- sie¢ kanalizacyjna;
- siec telefoniczna;
- sie¢ energetyczna n.n. |
- sie¢ cieplownicza;
Tereny wokoél w/w budynkéw , stanowia urzadzone ciagi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.
Obsluga komunikacyjna
Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejacym wewnetrznym ukladzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- woda — z istniejacego przylacza wodociggowego;

- odprowadzenie sciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejagcego przytacza energetycznego n.n.;

- odprowadzenie wod opadowych — w sposob naturalny nie powodujgcy zalewania
nieruchomosci sasiednich- istniejgcy bez zmian;

- ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;
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2.2. STAN PROJEKTOWANY
- Istniejgca komunikacja piesza i kolowa bez zmian.
- Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

23. WPLYW  INWESTYCJI NA SRODOWISKO , HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne oraz polozenie nieruchomosci zaktada
si¢, ze uciazliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene
i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania moga wystapi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprz¢tu i beda mie¢ charakter incydentalny
i krotkotrwaly.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany w technologii wielkiej ptyty W70/MK.

Dach wykonany z ptyt dachowych panwiowych, kryty papa.

Obiekt calkowicie podpiwniczony, IV kondygnacji nadziemnych.

Wejscia do budynku poprzez zadaszone wiatrotapy (od strony péinocnej i wschodniej).

W budynku od strony zachodniej i potudniowej znajduja si¢ loggie.

- Stolarka okienna w pomieszczeniach mieszkalnych PCV i drewniana, w stanie technicznym
ogolnie dobrym - istniejgca bez zmian, kolor bialy lub w odcieniach naturalnego drewna;

- Stolarka okienna na klatkach schodowych drewniana- przeznaczona do wymiany na PCV,
kolor bialy;

- Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku drewniane— przeznaczone do wymiany na drzwi
alumnowie, kolor brazowy;

- Fundamenty zelbetowe- istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe prefabrykowane, istniejace bez zmian;

- Sciany zewngtrzne i wewngtrzne no$ne —prefabrykowane, istniejace bez zmian;

- Scianki dziatowe — murowane, istniejace bez zmian;

- Dach z plyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych $ciankach azurowych
systemu W70 oraz na s$cianach murowanych, pokrycie dachowe papowe, istniejace bez
Zmian;

- Piyty stropowe kanalowe systemowe- istniejace bez zmian;

- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz z katownikéw stalowych;

- Parapety zewngtrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;

- Obrébki blacharskie — podokiennikéw i muréw attyki przewidziane sg do demontazu ze
wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych; =

- Schody zewnetrzne, bez zmian;

- Plyty balkonowe do remontu;

Stan techniczny podstawowych elementdw konstrukeji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewngtrznych przyjeto zalozenie, ze elementy Scienne
posiadajg material izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania; ’

Wszelkie nierdwnosci $cian zewngtrznych pod docieplenie wlasciwe wyréwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk skué, ubytki w tynku uzupelnic.

4. ZAKRES I OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskie;j:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
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Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstgpne, zabezpieczajace 1 przygotowawcze;

- gruntowanie podloza;

- docieplenie Scian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym; $ciany nalezy
ociepli¢ min.30cm ponizej wiefica stropu parteru;

- docieplenia osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym;

- wymiana obrobek blacharsklch scian attyk1 dasz-kew—nad—wejsetem -daszkéw—nad—
skrzynkami-elektryeznymi-obrobki balkondw;
- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

- wymiang kratek wentylacyjnych- stropodachu eraz-$eian-eoketu—na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;
- wykonanie renowacji i malowania konstrukcji loggi;
- czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowaé beda:

a) demontaz obrébek blacharskich;

b) demontaz parapetéw zewngtrznych;

c) demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j (klatka schodowa)
d) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

€) oczyszczenie rys i spgkan w konstrukcji $cian zewngtrznych;

f) pozostale roboty rozbidorkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:
a) naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady); t‘))

d) pozostate roboty przygotowawcze;
R




Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzng
wyprawg elewacyjna tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) docieplenie $cian cokotu budynku styropianem XPS035,z zewngtrzng wyprawa
tynkiem mozaikowym;

c) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;;

e) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie Stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé w technologii Ekofiber metoda
wdmuchiwania w miejsce epowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos$¢ izolacji

23 cm, wspélczynnik przewodzenmﬁ:ﬁ%m‘g;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmucha¢ poprzez ory_wywiercone w dachu, w ilosci
odpowiadajacej grubosci 23cm/Im”. W otworach do wdfnc_?.lckhi%'ra ulatu zamontowaé
nalezy kominki wentylacyjne (Srednicy 100mm) w dachu w ilosci M
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrébki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem i ptyt balkonowych -
wykona¢ mnalezy z Dblachy stalowe] powlekanej (foliowanej)- grubos¢ blachy
min.0,55mm.Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuni¢cie obrébek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowa¢ farbg podkladowa (2x). Po wyschnieciu nalezy pomalowaé farba wierzchniag
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskrobac stara warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupelni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowac i pomalowaé
2xfarbg silikonowa.

EPLENIE COKOLU BUDYNKU

zagruntowac, nast¢pnie przykleic p
Sciany nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowy
wzornika firmy Akamit.

Docieplenia $cian fundamentowych nalezy wykona¢ 50 cm ponizej powier runtu. Na
Scianach fundamentowych ponizej powierzchni gruntu nalezy dodatkowo wykonaé izotaces
przeciwwilgociowa (masa bitumiczna);

styka w czesci rysunkowej wg

LOGGIE

Wszystkie sciany loggii oraz sufity nalezy umy¢, odgrzybi¢ i zagruntowac jak wszystkie
pozostate powierzchnie budynkow.

Loggie posiadaja ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.
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Sciany boczne loggii od strony frontowej 1 wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowac¢ listwy narozne PCV z siatkg.

Plyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5cm.

Sciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ociepla¢ identycznie jak wszystkie docieplane
sciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

NAPRAWA POLACZEN PLYT SYSTEMOW WIELKOPLYTOWYCH

W celu wyeliminowania zagrozenia wynikajacego z dodatkowego obcigzenia warstwy
zewngtrznej cigzarem systemu ociepleniowego nalezy sprawdzié stopieh zniszczenia
wieszakow i tam gdzie bgdzie to konieczne nalezy wzmocnié wieszaki stalowe. Wzmocnienie
mocowania ptyt nalezy wykona¢ systemem kotew wklejanych, ktéry nie ingeruje w stan
wytezenia warstwy nosnej. W przypadku stwierdzenia braku lub znacznego stopnia
zniszczenia kotew zalecane jest wzmocnienie warstwy fakturowej (zgodnie z instrukcjg ITB)
dodatkowymi kotwami w celu poprawy bezpieczenstwa eksploatacji budynku. Zaklada sie
kotwienie kotwami w systemie np. COPY- ECO (KOELNER) przy zalozeniu, ze dodatkowe
kotwienie bgdzie stosowane nad kotwieniami istniejgcymi.

Ewentualne wykonanie naprawy polaczen plyt systeméw wielkoptytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwien dodatkowych), stwierdzone zostanie podczas wizji lokalnej z udziatem
projektanta w trakcie wykonywanych prac budowlanych.

5. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspotezynnik U przegrody
jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/m**K].
W przypadku wystepowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, Zze elementy $cienne
wbudowane zostaty nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjgto zatozenie, ze elementy
scienne posiadajg materiat termoizolacyjny.
W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla scian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych
styropianem samo gasngcym typu EPS036 o minimalnej grubosci 12cm. Projektuje sie
ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
grubosci 3 cm(grubos¢ styropianu i wspélczynnik styropian dobrano na podstawie
sporzadzonego Audytu Energetycznego).

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem samogasnacym typy EPS
036 grubosci 12 cm-(wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla styropianu EPS 036-
A=0,036W/mK), technologia wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokra , system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowazny. '
Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy
EPS 036 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokrg. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubo$ci 2 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie $cian wiatrolapéw EPS036 gr.12cm. Tynk silikonowy barwiony w
masie gr. 2mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS035
gr.12cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.
Projektuje si¢ ocieplenie spodéw plyt balkonowych styropianem samogasngcym typy EPS
036 grubosci 5 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
uzyteczno$ci publicznej i przemystowym, zar6wno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
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wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do
wysokosci 11 kondygnacji wlgcznie.

Nalezy pamigtaé, aby stosowac elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjne;j,
wykonawca powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia
i sprz¢t potrzebny do wykonania roboét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakosé
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nast¢pna
czynnoscia jest zmontowanie rusztowania niezb¢dnego do wykonania robdt dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni scian:

Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie slabe, odspajajace si¢
powloki malarskie i tynkarskie na bazie Zzywic organicznych powinny by¢ usunicte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technika malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchni¢ $ciany i
wecieraniu w podloze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowana odspojeniem ocieplenia wlacznie. Dlatego ocen¢ stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku konieczno$ci niwelacji lub miejscowych napraw
podloza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.
Swiezo zagruntowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwos¢, gruntowanie nalezy powtdrzy<.
Nalezy dokonaé sprawdzenia wytrzymalosci podloza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajagcego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w rdéznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;j;

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowg listwe startowa dobrana odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac¢ za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / lmb.

Przyklejenie ptyt styropianowych:

Plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dhuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
plyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
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Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian EPS 036 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwédch metod:

- punktowo-krawedziowa - na caltym obwodzie plyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o srednicy okolo 8 - 12 cm (3 — 6 plackéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnia i rozprowadzi¢ gtadkg paca, nastepnie wyréwnaé
paca zgbatg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowa¢ tylko przy réwnym podiozu;

Plyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozyé¢ do $ciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé.
Plyty nalezy uklada¢ z przewigzaniem zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypelni¢ np. przez wstawienie klinéw wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢é w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt
nie powinny pokrywa¢ si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen réznych
materialéw Sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub potéwek plyt, zachowujac
przewiazanie. Na Scianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby
ich styki nie pokrywaly si¢ ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza by¢
calkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich polozenia.
Korekta umieszczenia plyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtérnym nalozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu i wylicowaniu
plaszczyzny. Czynnosci przyklejania ptyt nalezy wykonaé w czasie nie dluzszym niz 20
minut od nalozenia kleju na powierzchnig plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane calymi, odpowiednio

przycigtymi plytami. Ogranicza si¢ w ten sposob peknigcia w narozach otwordw.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujacej (uskoki pomigdzy ptytami ocieplenia, odchylki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowa¢ recznie paca pokryta gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazna czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zaglebienn i wypuklosci. Czynnosci pézniejsze nie daja zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw;

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatka z wldkna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne;

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢é
powtérzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypelnienia z tasmy uszczelniajacej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastyczne;j.

Obroébka dolnych krawedzi nadprozy i ptyt balkonowvch:
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Poziome krawedzie od spodu plyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ listwa
naroznikowg z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego splywu wody opadowej. Dzigki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, splywajaca woda odrywa si¢ od elewacji i nie powoduje zamakania
i uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Plyte balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca si¢ ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewngtrzna wyprawa elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym (tak jak

Sciany budynku).

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Przyklejone do scian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m* w érodkowej czeéci $ciany,
oraz min. 8 szt./m*> w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugo$¢é minimalna tacznika rozprgznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na glebokos¢ 19 cm
(dtugosé zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je
oczysci€ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wi¢cej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materialu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej cala powierzchni¢ umocowanych plyt
styropianowych nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciemym lub tarka
metalowa. Warstwe zbrojona nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wldkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z witdkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagnaé na Scian¢ z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.
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Zaktady siatki nie moga pokrywal si¢ ze spoinami miedzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢
doktadnie wyréwna¢ i wygladzié. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okolo 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywina¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

W czesct budynku na wysokosé 2,0 m zaleca si¢ zastosowac dwie warstwy tkaniny szklane;.

Gruntowanie warstwy zbrojone;j:

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowacd papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe¢ klejowg nalezy pokry¢ podkiadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowacé bez rozcieficzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkladowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnegtrznego =zanieczyszczen z zapraw klejowych
podkladowych, chroni podloze, zwigksza przyczepnosé oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania podioza lub jego
wlasciwosci.

Mase podkladowg gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wyprawe tynkarskg nalezy naklada¢ nie wczesniej niz dob¢ od pomalowania gruntem
oraz nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.
Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,,baranek™ grubosci 2 mm,
polega na naciagnig¢ciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gladkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany material nalezy odklada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo natozonego materiatu.
Podczas robot nalezy zapewni¢ taka ilos¢ pracownikéw, aby w spos6b ciagly, bez przerw w
pracy, nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne laczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocy
naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na podloze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikngé rédznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na s$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkalicznos¢ niektérych produktéw wchodzacych w sklad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemian6w), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

Ocieplenie osciezyv okiennych i drzwiowvch:
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Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z ofcieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

Ocieplenie cokotu

Do ocieplenia $cian cokolu nalezy zastosowaé ptyty styropianowe XPS 035 o grubosci 12cm
(styropian ekstrudowany wspotczynnik przewodzenia ciepta XPS035-A=0,035W/mK).
Docieplenia scian nalezy wykona¢ 50 cm ponizej powierzchni gruntu. Ponizej powierzchni
gruntu nalezy dodatkowo wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa (masa bitumiczna);

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,baranek” w kolorach i
ukladzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zalaczona do projektu.

Stolarka okienna i drzwiowa (pomieszczenia mieszkalne)- istniejgca, bez zmian.

Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi wej$ciowe, okna na klatce schodowej)- przeznaczone do
wymiany, wg zestawienia stolarki.

Cokét - tynk mozaikowy;

Elementy betonowe balkondéw-malowane farba elewacyjng silikonowa, kolorystka zgodna z
rysunkami elewacji.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonad
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrébek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Zigcza kontrolne
umiesci¢ na $cianie (wngka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakosci materiatéw robét ociepleniowych
Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robét, kontrola nalezy objaé poszczegdlne jej etapy tj.:
- montaz rusztowac;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z wilékna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich;
- wykonanie innych robét elewacyjnych.
Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sa zgodnie z projektem ocieplenia Scian zewngtrznych budynku mieszkalnego,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu
ocieplenia.

Nadzdr techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter rob6t dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowana firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawcg robot, a takze nadzo6r inwestorski.




W czasie wykonywania robot ocieplajacych i innych z nimi zwigzanych, powinien byé
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy rob6t. Powinny byé
one odbierane w poszczegdlnych scianach budynku tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologia wykonywanie ocieplenia.

Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny ocieplenia.

Jakos¢ wykonania kolejnych etapéw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw rob6t w nastepujacych
etapach:

- przygotowanie podloza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykéw plyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych rob6t powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czg¢sciowych. Po zakoficzeniu zadania odbiér
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na jako$¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI

Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych inwestor zadba oto, aby
lokatorzy zdemontowali wszystkie zamocowane do elewacji urzadzenia (np. anteny,
klimatyzatory, suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy
balkondéw i loggii. Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkancy
kazdorazowo musza uzyskac zgode¢ Spéldzielni w tym zakresie.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz byé zgodne
z odpowiednimi normami budowlanyini.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS 036 gr.12cm w , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym -tynk silikonowy barwiony w masie.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywaé zgodnie z powyzsza dokumentacja. Wszelkie
niejasnosci powstale w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwo$é wystapienia w trakcie
wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzann technologicznych i
konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi naleZy niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
Zmiane rozwiqzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.




Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiadaé atesty ITB oraz spelnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

11. INFORMACIJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych

SOEGe NI G Bl g

Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:1000

Zakres robot:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie beda trwac nieprzerwanie dluzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$é¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie beda trwaé nieprzerwanie dluzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonnos¢ planowanych rob6t nie przekroczy 25 osobodni.

¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie bgdg trwac nieprzerwanie dluzej niz 50 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochlonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrdbek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;

\Jjﬁi%ﬁi{ 14



b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materialéw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szalg¢ wyciggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci

c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obsluga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pradem elektrycznym;

- urazy powodowane czgsciami roboczymi maszyn i urzgdzen

- nadmierny halas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokoét budynku w odleglosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewngtrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigéw, wyciggu WBT itp.

¢) Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewnetrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatlow tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych rob6t, wymaganych sposob6w
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostana zapoznani i potwierdza wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

c) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dluzszy okres tzw. materiatdéw masowych (cegla, cement, stal i tp.) nie

przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane

mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu

na placu budowy.

b) Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciagu

przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty

pomocnicze bgda przenoszone recznie.

¢) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane w

magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach

przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) bedg przechowywane w

wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
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wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
mtotami udarowymi stosuja rowniez ochronniki shuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzgtu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania  linek asekuracyjnych
wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu unikniecia potracenia spadajagcymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na stupkach
1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokoét urzadzeni transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni€ ich pelng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim ladzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materialow z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezgco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywa¢ si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzgdzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezaca ich konserwacje.

g) Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowal drabiny przystawne w pewni sprawne
1 posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

g) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscac

wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materialoéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, spetnia wymogi
o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Budynek sredniowysoki —
wymagana klasa odpomosci pozarowej C.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 50 oséb.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Dojazd dla jednostek strazy pozamej jest zapewniony istniejgca drogg o nawierzchni
utwardzone;.

Instalacja gléwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wytacznikiem pradu.

W budynku nie bedzie przechowywa¢ si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pOZarowo.

\);,ﬂ
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13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkéw, ktére mogly by stanowi¢ miejsca gniezdzenia sig
ptakéw. .

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Sciegiennego 121
nie stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakéw.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych gniazdowania ptakéw
roboty te nalezy przerwa¢ i powiadomié ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 oraz w zwiazku z art. 30 ust. 4b, art.33 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w §13a Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 1. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Planowana inwestycja jakg jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. éciegiennego 121 na dzialce nr ewid. 4100 nie bedzie oddziatywala na zadng z
dzialek sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sasiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zaklécen ciggédw kominowych sasiedniej zabudowy.

. MODERNIZACJA C.O.

u zlokalizowanym przy ulicy Sciegiennego 121 przewiduje si¢ nizej wymienione
roboty indtalacyjne poprawiajace sposéb funkcjonowania instalacji c.o.:

- montaz podpionowych zaworéw regulacyjnych, np. typu ,,Hydrocontrol R” (zasilanie) oraz
»Hydrocontrol A*\(powrét) firmy Oventrop w miejsce istniejacych zaworéw odcinajacych i
kryz dtawiagcych;

zaworéw odpowietrzajacych, np. firmy Oventrop DNI15
W miejscu istniejacego odpoWwigtrzenia centralnego. Przed odpowietrznikiem przewiduje si¢
montaz zaworu odcinajacego kulowego;
- montaz zaworéw upustowych, np: u ,,390” DN25 SYR na spigciu z rurg DN25
rozdzielacza zasilajacego z powrotn Zawor upustowy bedzie odcigty zaworami
odcinajagcymi kulowymi DN25 (ze zdjetym okrettami). Zawor upustowy ustawiony na
cisnienie 0,1 bara bedzie zabezpieczat instalacio. przed wzrostem nadmiernego cisnienia
(w przypadku zamykania zaworéw termostatycznyth) oraz przeciwdziatal powstawaniu
szumow;
- ustawienie zamontowanej armatury regulujacej na cigniehi
odpowiednie warunki hydrauliczne grzejnikéw,

- uzupehienie izolacji na zamontowanych odcinkach rur przy~\yozdzielaczach oraz
w miejscu wstawienia zaworéw (otuliny z pianki poliuretanowej gr. 30mm);

- wykonanie préb szczelnosci i plukania instalacji c.o. az do skutku, tj. wyp
wody z instalacji.

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiori™~Nobét
budowlano-montazowych” w porozumieniu i pod nadzorem Spéldzielni Budowla

Mieszkaniowej ,,Pionier”.

i przeplywy gwarantujace

iecia czystej

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
upr. nr SWK/0019/POOK/08
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Zalecenia doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tgcznikow dla wysokosci | min. liczba tgcznikdw dla wysokosci

CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm H < 8,0 m nad poziomem terenu 8 < H = 20 m nad poziomem terenu
. . f Glebokosc . . . .
Poti&oze Rodzaj facznika zakotwienia | krawegdz | §ciana ; krawedz éciana
beton i bloczki betonowe 2z trzpieniem z tworzywa
cagla peina ceramiczna lub stalowym whijanym 260 mm
cegta pelna silikatowa lub wkrgcanym
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa 6 4 8 6
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydiuzang
keramzytobeton strefg rozporu |
beton komérkowy |

Diugo$¢ minimalna tacznika dla piyt izolacyjnych ze styropianu: grubo$é przyjetej plyty styropianowej + 6cm

UWAGI:
W przypadku mocowania plyt styropianowych do nowych, nosnych podiozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem

terenu przy uzyciu klejéw do systeméw ociepleri i powierzchni kontaktu kleju

z podiozem 2 80%, dodatkowe mocowanie fgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci igcznikéw dla rozwigzan typowych, Whasciwy rodzaj i ilosé
tgeznikéw oraz gleboko$é zakotwienia okreéla w kazdym przypadku projekt techniczny ocieplenia.

"Gigbokosé zakotwienia” - oznacza efektywnq glebokosé zakotwienia w materiale konstrukeyjnym éciany.
Szerokos¢ strefy krawedziowej (brzegowsj), w ktérej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilosci tgcznikéw
uzalezniona jest od geametrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr i
maksymalnie 2 metry.

Stosowane taczniki powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich
aprobat technicznych.

Wyznaczanie szeroko$ci strefy krawedziowej "K O LP R OJ E KT" BI uro P rojektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZY
TERMOMODERNIZACII BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100

L.P. Zakres robdt budowlanych: Oznaczenie:
1 Wymagania ogdine ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2
3. Roboty rozbidrkowe ST-3



ST-1

L WYMAGANIA OGOLNE”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100
ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktdére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dziatce nr ewid.
4100 zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robét obejmuje:
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- pozostate roboty remontowe towarzyszace;

Specyfikacje techniczng jako cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykornczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiérkowe;

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy parstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do rob6t.
Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.



1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespdf/ prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
dokumentac;ji technicznej.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
W niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, Zze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
zgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

AR



podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone saroboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo _do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie _na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub




jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa.

1.4.28. Opfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji i dwa
komplety ST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w calos$ci obcigzaja Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i specyfikaciami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacie techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

25 O



2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowy,
to takie materialy lub elementy budowli bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru koncowego robot w szczegoinosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

¢) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego §rodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdt budowy i bedzie miat szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie wspdipracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjaine oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé InZyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét, uzgodnienia go z whascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robé6t oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dziatanie zwigzane z organizacia prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzvitkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegotowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
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przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysziego uzytkownika instalacji i
urzgdzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na tydzien prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegStowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajagc w to Zrédia wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych na budowe
materiatéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
beda skiadowane w hatdy i nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopéw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegbinione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw begdzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materialtow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pb6zniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaty swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.0TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na polecenie
inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco na wlasny Kkoszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$é wytyczenia
budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania roboét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, je$li wymagaé¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacie zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
czest ogdlna opisujaca:

1 organizacje wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia robét)

2 organizacje ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementow robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét

6 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzgcego badania

7 sposéb i formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz przekazywania

wynikéw do inwestora

czesé szczeqotowa zawierajaca:

2 spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegéinych elementéw robot

3 sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badain materiatéw oraz
robét. Przed zakorczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgda¢é od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze sie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wtasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
bedg czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beds oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
konhcowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniers do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
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protokoly przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentdéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

AN kW

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogbline zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiagzki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wadiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

W ramach zapiséw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwaranciji.



Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalery odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaBudowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. QOdbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowymrobét.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.5. QOdbi6r koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie inzyniera.

Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robdt w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek.

- Aktualno$é Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdine

Szczegdty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla robot wycenionych podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektows.

Wynagrodzenie robot bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnychubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatkuVAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszychzmiani uzgodnier
wynikajacych z postepu robét,

(byustawienie  tymczasowego oznakowania | odwietlenia zgodnie =z
wymaganiamibezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier,oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanpionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)ydoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytagczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczeqdtowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy, przepisy
branZzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest
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w pefni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisSle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantébw programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 6 lutego 2003 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100

ST-2

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, ktére zostang wykonane
podczas termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dzialce nr ewid. 4100, zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

W ramach zadania przewiduje sie technologie wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

- gruntowanie podtoza;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii
firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym; §ciany nalezy ocieplic min.30cm
ponizej wierica stropu parteru;

- docieplenia o$ciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rbwnowaznym;

- wykonanie cokotu budynku - tynk mozaikowy (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub rownowaznym),

- wykonanie docieplenia stropodachu budynku granulatem celulozowym Ekofiber, gr. 23cm,
wspétczynnik przewodzenia ciepta granulatu A=0,039 W/mK ;

- wymiana obrébek blacharskich $cian attyki, daszkéw nad wejSciem, daszkow nad
skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonow;

- wymiana wszystkich parapetoéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

- wymiane kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz §cian cokotu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;
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- wykonanie renowacji i malowania konstrukcji loggi;

- czyszczenie i malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

- czyszczenie i malowanie okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie $cian wiatrotapow;

- konserwacja i malowanie elementéw stalowych wiatrotapow,

- konserwacja i malowanie skrzynek elektrycznych i gazowych;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajace;j;

- ewentualne wykonanie naprawy potgczen plyt systeméw wielkoptytowych, (wzmochienie
przy pomocy kotwien dodatkowych - wizja lokalna z udzialem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych
i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego-Wykonawczego.

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowaé beda:
a) demontaz obrobek blacharskich;
b) demontaz parapetéw zewnetrznych
c) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
d) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji $cian zewnetrznych;
e) pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obeimowaé beda:

a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;

b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowaé beda:

a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) wykonanie cokotu budynku — tynk mozaikowy;

c) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j;

e) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Prace malarskie:

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

- malowanie zewnetrzne elewacji budynku- balkonéw;
- malowanie balustrad stalowych;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036
gr.12cm

- przyklejenie plyt styropianowych osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm

- przyklejenie plyt styropianowych do ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036
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- docieplenie $cian przy loggiach styropianem XPS030 gr 8cm;
- docieplenie stropodachu w technologii Ekofiber, gr.23cm;
- mocowanie mechaniczne plyt styropianowych dyblami plastikowymi



- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowej
- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;
- docieplenie stropodachu- w technologii Ekofiber;

Obrébki blacharskie
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j;
- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej- ogniomury;

Instalacia odgromowa:
-montaz ztgczy kontrolnych- skrzynka kontrolna z drzwiczkami montowana na elewaciji

- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowe;j,
- badania i pomiar instalacji uziemiajgcej,

Prace remontowe balkonéw:
-przetarcie istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem farby
- wykonanie obrébek blacharskich przy balkonach-okapniki

Pozostate roboty towarzyszace:

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych,

- malowanie na elewacji nr mieszkan przy wejsciach do klatek schodowych,
- obrobka tablic domofonowych,

- remont koszy piwnicznych z zewnatrz.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé w technologii Ekofiber metodg
wdmuchiwania w miejsce wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubosé izolac;ji
23 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmuchaé poprzez otwory wywiercone w dachu, w ilosci
odpowiadajacej grubosci 23cm/1m?. W otworach do wdmuchiwania granulatu zamontowaé
nalezy kominki wentylacyjne ($rednicy 100mm) w dachu w ilosci 1szt./50m? powierzchni
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrébke attyk, daszkéw nad wej$ciem i plyt balkonowych -
wykonaé nalezy =z Dblachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy
min.0,55mm.Obrobki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrébek nie mniej niz
3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewaciji.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowaé farbg podktadowg (2x). Po wyschnieciu nalezy pomalowa¢ farbg wierzchnig
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskrobaé stara warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupelni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ i pomalowa¢
2xfarbg silikonowa.

COKOL BUDYNKU

Przed planowang renowacjg nieocieplonych cokotéw budynku o strukturze gtadkiej nalezy
wykonaé czyszczenie $cian. Po czyszczeniu i naprawie S$cian cokolu, cokét nalezy
zagruntowac¢ a po wyschnieciu wykonaé tynk mozaikowy. Kolorystyka w czesci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.
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LOGGIE
Wszystkie $ciany loggii oraz sufity nalezy umyé¢, odgrzybi¢ i zagruntowaé jak wszystkie
pozostate powierzchnie budynkéw.
Loggie posiadajg ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.
Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowac listwy narozne PCV z siatka.
Piyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5cm.

ciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ocieplaé identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty ziemne- prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykiy— beton o gesto$ci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej sie z wody, cementu, zwiru i
piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy: mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po
zmieszaniu z wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejagcy w wyniku reakcji i procesow
hydratacji, ktéry po stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i obrébkg zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dzigki wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w spos6b bezpieczny obcigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Sciany- pionowe przegrody budynkéw majgce zdolno$¢ bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikéw i przedmiotow
przed szkodliwymi wptywami czynnikéw zewnetrznych;

Sciany warstwowe— skiadajg sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatow, warstwa
noéna wykonywana z materiatow o duzej wytrzymato$ci przenosi obcigzenia, warstwa z
materiatu o dobrych wtasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczng
sciany, warstwy okiadzinowe za$ zabezpieczajg Sciane przed wplywami zewnetrznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze—- element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ciezar $ciany znajdujacej sie nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe— przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktorych gtownym zadaniem
jest oddzielenie poszczeg6inych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacii;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb

i potaczonych ze sobg zaprawa.
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Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tgcznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sa wymagane.

Tynk— warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajgca i ksztattujgca powierzchnie scian, stropow,
widocznych czesci belek itp.

Podiloga — element wykonczajgcy gbérng powierzchnie przegrody poziomej w budynkach,
podtogi sktadajg sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwana posadzka powinna by¢
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Oktadzina — element wykoniczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wtasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robét wykonczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespdt proceséw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powioka malarska;

Podfoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powiloka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu.

Farba- plynna lub poélptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia— barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niesprezajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-Oi A -l
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 11l i A-HIN.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.

2.0. Materialy

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem

technicznym i rysunkami.

Materialy powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty winny byé zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami

Zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogoine wymagania dotyczgce materialéw podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
Bednarka stalowa ocynkowana 20x3mm

Benzyna do lakierow

Blacha stalowa plaska 0,5mm powlekana, foliowana RAL7024
Bloczek gazobetonowy gr.11,5mm 0,2x0,6m

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki z dodatkami

Ciasto wapienne (wapno gaszone)

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Emalia ftalowa ogélnego stosowania

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa przeciwrdzewna
Farba olejna podktadowa

Farba elewacyjna silikonowa — zgodnie z zatgczong koncepcja kolorystyczng
Katowniki (narozniki) aluminiowe z siatkg do systeméw docieplen
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Kratki wentylacyjne blaszane

Listwa stalowa startowa, cokotowa gt.12cm, ocynkowana
Listwy do boniowania

Papier scierny

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.12cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.3 cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.5 cm

Piyty styropianowe XPS 030 gr.8cm

Piasek budowlany do zapraw

Preparat gruntujgcy uniwersalny

Profil dylatacyjny

Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych, uniwersalny

Rury spustowe B d=48,3x3,2mm

Siatka na rusztowania

Siatka z widkna szklanego do systeméw docieplen

Skrzynki metalowe do zabudowy

Wkrety do blachy samogwintujgce

Woda

Wsporniki naciggowe

Wyprawa tynkarska 2mm

Wyprawa tynkarska podktadowa



Zaciski stalowe cynkowe do przewodow

Zaprawa cementowa M-15

Zaprawa klejowa do siatki

Zaprawa klejowa do styropianu- sucha mieszanka
Zaprawa renowacyjna

Zaprawa

Ztacza

Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce

2.1. Prace dociepleniowe

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku:

- styropian samogasngcym typy EPS 036 grubosci 12 cm-(wspéiczynnik przewodzenia ciepta
dla styropianu EPS 036-A=0,036W/mK),

- technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokrag systemu lub réwnowaznym. Tynk
silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rébwnowazny).

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrag. Tynk silikonowy 2mm
barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Nie przewiduje sie ocieplenia $cian piwnic.

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm

- docieplenie $cian przy loggiach styropian ekstradowany XPS030 gr 8cm,

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci
publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo wznoszonych, do
wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnaciji wtgcznie.

Nalezy pamietaé, aby stosowaé elementy skiadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczeshiejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca sie, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznosci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé sie z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze;
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia

i sprzet potrzebny do wykonania rob6t dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jako$é
(zwtaszcza styropianu) i wytrzymato$é na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastgpna
czynno$cig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian;

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nosne, suche i oczyszczone z luznych czgstek i stabo przylegajgcych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajgcej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajgce sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny byé usuniete
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg pod ci§nieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje sie wysoka chionnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technikg malarska, przy uzyciu pedzia malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchnie S$ciany i




wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awaria
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca sig¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioZe w dalszym ciggu wykazuje duza nasigkliwo$é, gruntowanie nalezy powtorzyé.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymalosci podioza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajgcego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na
catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przykiejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;j;
Przed przyklejaniem ptyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowaé
cokolowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywaé za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilo$ci min. 3szt. / 1Tmb.

Przyklejenie piyt styropianowych:;
Piyty styropianowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na

budowie plyty nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dituzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie piyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwaé do gory.
Styropian EPS 036 (samogasngcy) nalezy przyklejaé do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy nakfada¢ na styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowa - na calym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto 3
- 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okofo 8 - 12 cm (3 — 6 plackdwy);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnia i rozprowadzié gtadka paca, nastepnie wyréwnaé
pacg zebatg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowaé tylko przy réwnym podtozu;

Ptyte z natozonym kiejem nalezy kazdorazowo niezwiocznie przytozyé do éciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé.
Piyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni §cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej
nalezy wypetni¢ np. przez wstawienie klinéw wycigtych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Piyty styropianowe nalezy przyklejaé w ukfadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzyé spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywac¢ sig z pgknigciami w $cianie oraz przebiegiem potgczen réznych materiatéw
Sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek ptyt, zachowujgc przewigzanie.
Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaly sie ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi pltyt musza byé catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciagu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie diuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie piyty przeprowadza
si¢ po powtoérnym natoZeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnieciu i wylicowaniu ptaszczyzny.
Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykonaé w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia

kleju na powierzchnie ptyty.
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Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza sie w ten sposéb pekniecia w narozach otworéw.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwno$ci
warstwy izolujgcej (uskoki pomiedzy plytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajgce
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowa¢ recznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg iekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zagtebien i wypuktoSci. Czynno$ci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmochienie naroznikoéw:;

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypukiych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otworow elewacji. Profil musi byé obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne;

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé
powtérzone w warstwie ocieplajgcej. Do wykonania szczelin mogg stuzyé gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypetnienia z taSmy uszczelniajgcej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej.

Obrébka dolnych krawedzi nadprozy i ptyt balkonowych:

Poziome krawedzie od spodu plyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczyé listwag
naroznikowa z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidiowego splywu wody opadowej. Dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, sptywajgca woda odrywa sie od elewacji i nie powoduje zamakania i
uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Piyte balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca sie ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym (tak jak
$ciany budynku).

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych;

Przyklejone do $Scian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowa¢ tgcznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w srodkowej czesci $ciany, oraz
min. 8 szt./m? w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia.
Dtugo$¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gteboko$é 19 cm (dtugo$é
zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je oczyscic¢
przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej
niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczaine
jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajgcych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych réoznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchnie umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyrdwnac przez przetarcie papierem $§ciernym lub tarkg
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metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium Ilub tworzywa sztucznego na krawedziach $§cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wiékna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i poniZzej otworéw
okiennych i drzwiowych pod kagtem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknigé rozwijajgcych sig od narozy pod wptywem zwiekszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadZ z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany kiej nalezy naciagngaé na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny
zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$é przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uktadaé pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. Nastepnie
na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnaé
i wygtadzi¢. Grubo$¢ warstwy kiejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie
wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszone;j
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeséniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywing¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca sig zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej.
Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nierébwnoéci, nie wezesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowac papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowg nalezy pokryé podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy jg stosowa¢ bez rozciericzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczefi z zapraw klejowych
podkiadowych, chroni podioze, zwigksza przyczepno$é oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzgcych sig¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wilasciwosci.

Mase podkiadowg gruntujacg naktada sie¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiei;

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem
oraz nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubo$ci 2 mm,
polega na naciggnigciu jej rbwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagnaé réwniez pacg stalowg gladka do warstwy o grubosci
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ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje sie ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociskaé pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa sig przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ takg ilos¢ pracownikéw, aby w sposéb ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne fgczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca sie stosowaé odciecia za pomoca
naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na podioze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikngé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezpo$rednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktow wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegdlnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe
EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwyzbrojonej moga by¢
stosowane:

- masa ha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez zadnych
zabiegow

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejagca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

Ptyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 036 gr.12cm, 5¢cm,
3cm /samogasngce/, XPS 030 gr. 8cm;

Ptyty powinny spetniaé wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego

- opor cieplny m2K/w<2

- wodochtonno$é g/m2
po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000
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- mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmiany

- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé¢ zmian barwy

- funkcjonalno$é — po badaniu nie powinny wystapié rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2 Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakoriczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejgcych - zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

rbwne i gtadkie, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy Ilub mleczka
cementowego, kawern, wybulwier, mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace
sig, bez spekan i rozwarstwien; czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen
(kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metodg suszarkowo-
wagowag lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatéw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podioza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powiok.
Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych:

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek medidw, urzadzer sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach robét pylgcych;

Roboty malarskie powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg
wymagania norm i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jakoéé malowania
oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badZz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjgé jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrodta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogéinych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Inspekcja wytworni materiatéw - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagar Ogélnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan

Ogolnych.
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Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.3 Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna byé stosowana blacha stalowa powlekana o
grubosci 0,5mm, o powtoce z poliestru.

kaczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajagce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetniaé wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na postaé sktadu (arkusz, zwdj) powinna byé sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza
zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposéb utozenia materiatu nie powinien w zaden
sposéb narazaé go na uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skfadowanego materiatu powinno zapewniaé swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3.0. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogoéine.

3.1. Sprzet zalecany:

- betoniarka 250 dm3

- rusztowanie rurowe zewnetrzne
- spawarka elektryczna 300A

- zuraw okienny przenos$ny 0,15t

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wmosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
rébwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagarn Ogolnych.

3.3. Obraébki blacharskie

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogoélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;



Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zostaé odebrane przez inspektora nadzoru.

4.0 Transport

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw nalezy uzywaé $rodkéw transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy Srodek transportowy winien byé zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie

Materiaty, elementy i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw
w Srodkach transportu powinno odpowiadaé¢ warunkom sktadowania.

Zaleca sig¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzgtu mechanicznego nie wolno dopusci¢é do miejscowego zgniatania elementéw i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czes$ci Wymagar Ogélnych.

4.2, lzolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powmny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty
izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
Zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogéinych.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST WO — wymagania ogélne.

5.1. Prace dociepleniowe

Warunki przystapienia do robét
Roboty te powinny wykonywa¢ tylko wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialy wykonawca winien przediozyé niezbedne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skitadowych z
réznych systemoéw ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany
jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciaggu 24 h.

Przygotowanie podioza sciennego

Dla oceny jakosci podioza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$é na rozcigganie przy pomocy
odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymato$¢ ta winna wynosié co najmniej 0,08
MPa.

Jesli §ciany posiadajg nieréwng powierzchnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg:
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- przy nieréwnosciach podioza do 10 mm — stosowa¢ szpachlowke systemowa
lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nierbwnosciach 10+20 mm stosowa¢ jw. lecz w kilku warstwach
- przy nierowosciach > 20 mm stosowac¢ naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /woéwczas zaleca sie¢ dodatkowe mocowania warstwy
docieplajgcej za pomoca tgcznikbw mechanicznych/.
Przyklejenie styropianowych

Przed przyklejeniem plyty powinny byé odpowiednio wysezonowane,nie powinny by¢ na
budowie wystawione na dziatanie czynnikow atmosferycznych przez okres dtuzszy niz 7 dni.
Powierzchnie pozétkte winny byé zeszlifowane i odpylone.Plyty nalezy mocowa¢ do podioza
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych, nie moga sie tworzy¢ spoiny
krzyzowe. Na catej powierzchni pltyty powinny przylega¢ do siebie. Naklejanie masy klejowej
nastepuje metoda pasmowo-punktowg. Szeroko$é pasma wzdiuz obwodu plyty powinna
wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase rozktadamy plackami o $rednicy 8+12
cm. tgczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubo$¢
warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg
bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i przycisnaé. Plyty $wiezo przyklejone nie wolno dociska¢
po raz drugi ani jej poruszaé.

Plyty przykleja sie pasmami od dotu do géry po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna byé rowna. Catg powierzchnie przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia plyt lecz nie pdZzniej niz po 3-ch miesigcach
jesli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji rozpoczynajgc od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke zbrojaca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka
nie moze byé narazona na dziatanie storica. Pasy siatki winny byé przykiejone na zakiad
szerokosci 10 cm. Na naroznikach otworéw nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki
20 x 30 cm.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bgdz zwatkow
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma
by¢ potozona powloka malarska, tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢é wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do nakfadania powfoki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczaine;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwos$ciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegaé przepiséw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymainych
warunkach ppkt.c)
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g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podiozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbatosci o higieng technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jako$ci wykonanych powlok

5.3. Obrobki blacharskie

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukiadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Obroébka blacharska

Roboty moga byé wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢é wykonywane w taki spos6b aby nie nastgpito
peknigcie blachy lub odprysnigcie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikaé bezposredniego stykania sie
blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robét blacharskich mozna przystapié po:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg techniczng wykonania podioza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podkiadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia
ppoz., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, widréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogélne dla podtoza: :

- podioze powinno by¢ réwne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna diugoséci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien byé wigkszy niz 5mm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wiekszy niz 10mm.

- podioze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych:;

- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie potaci, styki ze $cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztaltowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podioza, zwlaszcza pasma okapowe powinny byé usztywniane;

Wymagania szczegotowe dla podioza drewnianego:

- deski powinny byé obrzynane, grubosci 20732mm i szerokoséci 12-15cm:;

- deska okapowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 30 mm i wystawaé poza czoto krokwi 3-
5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowar i deskowaé zabrudzonych
zapraw3 lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwoZzdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gteboko, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi sie na
krokwiach;

- kosze, okapy o szeroko$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokdt kominéw, itp. robi sie z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajace oraz pasma okapowe zaleca sie
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi diuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojgco"), zwracajgc uwage aby ich gérne zagiete brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cigé wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagigc;

- ztgcza arkuszy wykonuje sie nastepujgco:
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Prostopadle do okapu - na rabki stojgce podwajne wysokosci 2,5do 4,5¢cm;

Réwnolegle do okapu - na rabki lezgce pojedyncze lub podwojne; pojedyncze przy pochyleniu
pofaci :=20°, podwdéjne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rgbki stojgce podwojne wysokosci od 3,5 do 4,5¢cm;

- potgczenia réwnolegte do okapu (poziome) w sgsiadujgcych ze sobg pasmach powinny byc
wzajemnie przesuniete co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadte do okapu (na
rabki stojgce) powinny by¢ woby potaciach przesunigte wzgledem siebie o polowe arkusza; « -
arkusze blachy mocuje sie Zzabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ziagcza w
szwach réwnolegtych i prostopadiych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwojne. Pas okapowy mocuje sie do deskowania potaci Zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych tgczy sie na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub
na rgbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakoriczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta w doét i oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Zigcza blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezgce podwajne.

5.4. Izolacje

Przygotowanie _rusztowarn roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usungé wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje.
tluszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materialy do napraw konstrukciji
betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw
izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja,
nalezy powierzchnig betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

-wytrzymatoséci podioza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci
podioza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wiekszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
ukfadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukiada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.



Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty
a nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

5.5. Instalacja odgromowa

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowaé zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje sie utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniows. Zigcza kontrolne umiesci¢ na $cianie (puszka zamykana
drzwiczkami o wym. 168x218mm dostosowana do grubosci docieplenia z wyraznym
symbolem instalacji odgromowej na jej drzwiczkach).

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacja
projektowa rozmieszczenia poszczegélnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggto$ci pofgczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo galeziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwo6d uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbg punkiéw pomiarowych P nalezy okreslié z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.0 Kontrola jakosci robét
Ogolne warunki kontroli jakosci robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

6.1. Roboty malarskie

Zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podkiaddow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a sprawdzenie wg
c) w trakcie odbioru koricowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkiadow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podkiadéw z farby emulsyjnej rozciericzonej
wodg

c) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powioki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, fuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywnos¢ i charakter ekspozycji $wietlnej (§wiatto naturalne badz

sztuczne)
, /Q;(
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Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie
robot;

6.2. Prace dociepleniowe
Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:
- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagania
w zakresie terminéw i warunkéw atmosferycznych badan;
- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagar a w szczegoélnosci:
a) zgodnosci z dokumentacjag projektows;
b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
c) prawidtowosci przygotowania podtoza;
d) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi;
e) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyinych:
- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta

przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatéw izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie whasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowaé¢ réowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatéw powinny byé kazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

6.3. Izolacje

-Wymagana jako$é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnos$ci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, zluszczerh lub odspojen itp.),

W



-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$é powltoki winna byé zgodna z wartosciag
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$é te okresla
sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.4. Obrobki blacharskie

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zostaé potwierdzone:

- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujgcych prawidiowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podkiadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajacych; "

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw.

6.5. Instalacja odgromowa

Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.0 Obmiar robét
Ogolne warunki obmiaru robo6t podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

8.0 Odbiér roboét

Ogédlne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

8.1. Obrébki blacharskie

Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i §cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koficowego robot
(odbior czeéciowy przeprowadza sie¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pbzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badar nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby;

- materiaty kontroluje si¢ bezpo$rednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystgpowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadto$ci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od linii prostej i od linii
prostopadiej do okapu. Wielko$¢ tych odchylenn nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do 5mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5mm) za pomoca sznurka i katownika

murarskiego.;
e



- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, fapek i jezykéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu Zzabek, tatek ii jezykéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadtych i rébwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen kominéw i murdéw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wilazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$é
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podiega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ani nie wptywajacych na
szczelnosé pokrycia, roboty blacharskie moga byé przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robét

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz polgczen poszczegdlnych odcinkow rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyleh rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzié, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknieé. Pionowos$¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5mm.

8.2. Izolacje

Odbiér powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materia/éw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materia/éw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami-Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji



podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daly

wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Instalacja odgromowa

Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czgéciowego nalezy dokonaé kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuije:

- sprawdzenie ufozenia krytych przewod6w odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbioér koricowy

Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowaé komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu rob6t

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualno$é i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac dostarczone przez wytworce (dostawce) $wiadectwa jakosci elementéw i materiatéw
oraz je zaakceptowac

- zbada¢ kompletno$¢ protokétéw pomiaréw i préob na zgodno$é z dokumentacjg oraz
zaakceptowac¢ wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacja jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne warunki platnosci podano w ST WO — wymagania ogélne
10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepiséw:

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia- Wytyczne do plandw jakosci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
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PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Czesciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791
:1999)
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701:; 1997 - Cementy powszechnego uzytku
PN-B-30020:1999 - Wapno
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badarh.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 . o
systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z p6zniejszymi zmianami),

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100

ST-3

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dziatce nr ewid.
4100, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjga dotyczy prowadzenia robét rozbiorkowych w
budynku przewidzianym do remontu, zwigzanych z inwestycjg wyszczeg6lniong w poz. 1.1.

- demontaz obrobek blacharskich na budynku — parapety zewnetrzne, obrébki ogniomuréw,
pas nadrynnowy i podrynnowy;
- odbicie odspajajgcego sie tynku na $cianach zewnetrznych;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktoérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co

najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.



Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg
biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogolna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$é¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku musza byé¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczeristwo wykonywanych rob6t
rozbiérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiérki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony $rodowiska ma by¢ szczegoinie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY
Ogoélne warunki robét podano w ST-1 WO.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty mogg by¢é wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w  przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
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ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. :

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikow tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécié szczegbdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochyini i 60° dla schodéw.
Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zalezno$ci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbiorkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotoéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napis6w informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren os6b nie  zatrudnionych przy robotach rozbirkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik robét. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
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rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czeéci obiektu, na ktérych
W czasie trwania robét beda musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymaltosé, opis $rodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robdt, date zatozenia i usuniecia urzadzenn pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i Zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczerstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu dokiadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t  rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $ci$le wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosé ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem rob6t rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegéinych czlonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdtowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegélnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
muszg podpisac oprécz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.3. Skfadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnoéci poddaé odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
skiadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno byé wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowyladowczym.
Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane jest przy uzyciu koparko+4adowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikaciji oraz z projektem rozbidrki. Zgodno$é nalezy potwierdzi¢ w formie
wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokonaé
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiorki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli
powinny byé dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia obowigzuje cena ryczattowa.



8. ODBIOR RBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1 WO.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu rob6t oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacii.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZY
TERMOMODERNIZACJII BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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L.P. Zakres robot budowlanych: Oznaczenie:
1 Wymagania ogdlne ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2
3. Roboty rozbidrkowe ST-3



ST-1

 WYMAGANIA OGOLNE”

s



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100
ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi sig do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dziatce nr ewid.
4100 zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robot obejmuje:
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- pozostate roboty remontowe towarzyszace;

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykoriczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbi6rkowe;

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sig
do robét.
Niezaleznie od postanowiefn Danych Kontraktowych normy paristwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jgzyku
polskim.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektoéw.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.
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1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji techniczne;j.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
W hiniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna opinig techniczna wyboru
stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopienn zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podiegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — czes§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli ~ nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.417. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone saroboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie _na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
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jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa.

1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakornczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.56.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy

Wiw projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w catosci obciazaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacia projektowa i specyfikaciami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
Y

1) Specyfikacje Techniczne,



2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robo6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i
odbioru koncowego robét w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét,

c) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci /w dzieri i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzgcych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,
—~ przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot budowy i bedzie miat szczegélny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie wspétpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzer na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kofcowego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwiagzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét, uzgodnienia go z wiascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacia prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegétowych instrukeji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Qdbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zZwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
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przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysziego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na tydzien prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
bedg skiadowane w haldy i nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materlaly i elementy budowli nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaty swoja jakosc i
wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umoZliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.0TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu bgdg na polecenie
inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia
budowli w planie i wysokoséci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, je$li wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy
uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢é wymogom dokumentagii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakoéci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacie zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
czesé ogdling opisujaca:

1 organizacj¢ wykonania robét (terminy i sposob prowadzenia robét)

2 organizacje ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegéinych
elementdw robét (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét

6 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposéb i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

czes¢ szczegolowa zawierajaca:

2 sposéb i procedurg pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot

3 spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jakosci
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatow oraz
rob6t. Przed zakorczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoécig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportébw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywaé na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badar\ poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazine legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze ST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
bedg czytelne, dokonane trwata technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoly i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn
wykonawcy begdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
1 pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego



protokoly przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robét

protokoly z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia robdt

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancii.
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Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegaiacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaBudowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako§¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Qdbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowymrobot.
Przy odbiorze czg§ciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.5. Odbior koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustala nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robédt jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robé6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- Zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

- Aktualno$é Dokumentacii Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad odbioru koncowego.

.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Szczegoly ptatnosci zawarte sg w SIWZ.
Dla robét wycenionych podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnychubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatkuVAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszychzmiani uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

(b)ustawienie = tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiamibezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier,0znakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanpionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytaczy do celéow budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktows.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczeadlowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest
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w pehni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002

. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 6 lutego 2003 r.w
. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100

ST-2

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktére zostang wykonane
podczas termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dziatce nr ewid. 4100, zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czeéé dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywad i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

W ramach zadania przewiduje sie technologie wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czgsci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

- gruntowanie podtoza;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii
firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym; $ciany nalezy ociepli¢ min.30cm
ponizej wienca stropu parteru;

- docieplenia osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub réwnowaznym;

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym;

- wykonanie cokotu budynku - tynk mozaikowy (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub réwnowaznym);

- wykonanie docieplenia stropodachu budynku granulatem celulozowym Ekofiber, gr. 23cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta granulatu A=0,039 W/mK ;

- wymiana obrobek blacharskich $cian attyki, daszkéw nad wej$ciem, daszkéw nad
skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonow;,

- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

- wymiane kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz $cian cokotu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;
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- wykonanie renowacji i malowania konstrukciji loggi;

- czyszczenie i malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

- czyszczenie i malowanie okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie $cian wiatrotapdw;

- konserwacja i malowanie elementéw stalowych wiatrotapow,

- konserwacija i malowanie skrzynek elektrycznych i gazowych;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajgce;j;

- ewentuaine wykonanie naprawy potgczen plyt systeméw wielkoptytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwieri dodatkowych - wizja lokalna z udziatem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Szczegdlowy =zakres rob6t budowlanych
i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego-Wykonawczego.

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowa¢ beda:

a) demontaz obrébek blacharskich:;

b) demontaz parapetéw zewnetrznych

c) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
d) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
e) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:

a) naprawa rys i spekan konstrukgcji budynku;

b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykoriczeniowe. obejmowaé beda:

a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzna
wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) wykonanie cokotu budynku — tynk mozaikowy;

c) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j;

e) pozostate roboty budowlane i wykoriczeniowe;

Prace malarskie:

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

- malowanie zewnetrzne elewacji budynku- balkonow;
- malowanie balustrad stalowych;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie plyt styropianowych do $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036
gr.12cm

- przyklejenie ptyt styropianowych os$ciezy styropianem EPS 036 gr 3cm

- przyklejenie ptyt styropianowych do pityt balkonowych od spodu styropianem EPS 036
gr.5cm

- docieplenie $cian przy loggiach styropianem XPS030 gr 8cm;

- docieplenie stropodachu w technologii Ekofiber, gr.23cm;

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi




- zatopienie siatki z wibkna szklanego w wyprawie klejowej
- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;
- docieplenie stropodachu- w technologii Ekofiber;

Obrobki blacharskie
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej;
- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej- ogniomury;,

Instalacja odgromowa:
-montaz ztgczy kontrolnych- skrzynka kontrolna z drzwiczkami montowana na elewacji

- wymiana wspornikow instalacji odgromowej naciggowe;j,
- badania i pomiar instalacji uziemiajace;j,

Prace remontowe balkonow:
-przetarcie istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem farby
- wykonanie obrébek blacharskich przy balkonach-okapniki

Pozostale roboty towarzyszace:

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych,

- malowanie na elewacji nr mieszkan przy wejsciach do klatek schodowych,
- obrébka tablic domofonowych,

- remont koszy piwnicznych z zewnatrz.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Ekofiber metodg
wdmuchiwania w miejsce wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos$¢ izolacji
23 cm, wspditczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmuchac poprzez otwory wywiercone w dachu, w ilosci
odpowiadajacej grubosci 23cm/1m% W otworach do wdmuchiwania granulatu zamontowac
nalezy kominki wentylacyjne (Srednicy 100mm) w dachu w ilosci 1szt. /50m? powierzchni
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrébki blacharskie, parapety, obrébke attyk, daszkéw nad wejsciem i ptyt balkonowych -
wykonaé nalezy =z Dblachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubo$¢ blachy
min.0,55mm.Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca sig¢ wysunigcie obrobek nie mniej niz
3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewaciji.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastgpnie
pomalowaé farbg podktadowa (2x). Po wyschnigciu nalezy pomalowaé farba wierzchnig
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskrobaé starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupeini¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowaé i pomalowac
2xfarbg silikonows.

COKOL BUDYNKU

Przed planowang renowacja nieocieplonych cokotéw budynku o strukturze gtadkiej nalezy
wykonaé¢ czyszczenie $cian. Po czyszczeniu i naprawie $cian cokotu, cokdt nalezy
zagruntowa¢ a po wyschnieciu wykonaé tynk mozaikowy. Kolorystyka w czg$ci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.

\
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LOGGIE
Wszystkie Sciany loggii oraz sufity nalezy umyé, odgrzybi¢ i zagruntowaé jak wszystkie
pozostate powierzchnie budynkéw.
Loggie posiadajg ostonowe Sciany boczne wykonane z zelbetu.
Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowa¢ listwy narozne PCV z siatka.
Plyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5cm.

ciany zewngtrzne budynku na loggiach nalezy ociepla¢ identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty ziemne— prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykiy— beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej sie z wody, cementu, zwiru i
piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy: mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, ti. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po
zmieszaniu z wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw
hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaly takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i obrobkg zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra dzieki wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposéb bezpieczny obcigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Sciany— pionowe przegrody budynkéw majace zdolnosé bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikéw i przedmiotow
przed szkodliwymi wptywami czynnikéw zewnetrznych;

S'ciany warstwowe— skiadajg sie z pionowo utozonych warstw roéznych materiatow, warstwa
nosna wykonywana z materiatéw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z
materiatu o dobrych wtasciwos$ciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczng
$ciany, warstwy oktadzinowe za$ zabezpieczajg $ciane przed wpltywami zewnetrznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze— element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ciezar $ciany znajdujgcej sie nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe— przegrody pionowe o wysokosci kondygnaciji, ktérych gtébwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegdlinych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnagii;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposob

i potaczonych ze sobg zapraws.



Element murowy - uksztaftowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, facznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli s wymagane.

Tynk— warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajgca i ksztaltujgca powiérzchnie §cian, stropéw,
widocznych czesci belek itp.

Podioga - element wykoriczajacy gorna powierzchnig przegrody poziomej w budynkach,
podtogi sktadajg sie z jednej lub kilku warstw z ktorych goérna zwana posadzkg powinna by¢
przystosowana do wymagarn uzytkowych;

Okfadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wiasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robot wykoriczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespdt proceséw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powtokg malarska;

Podfoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powfoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu.

Farba— plynna lub péiptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /np. zywic, olejéw, poliestréw/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia— barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o srednicy
do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-O i A -l.
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- Il i A-llIN.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.




Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

2.0. Materialy

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem

technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty winny byé zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami

zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce 2rédta
wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogoblne wymagania dotyczgace materiatéw podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
Bednarka stalowa ocynkowana 20x3mm

Benzyna do lakierow

Blacha stalowa ptaska 0,5mm powlekana, foliowana RAL7024
Bloczek gazobetonowy gr.11,5mm 0,2x0,6m

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki z dodatkami

Ciasto wapienne (wapno gaszone)

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Emalia ftalowa ogdlnego stosowania

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa przeciwrdzewna
Farba olejna podktadowa

Farba elewacyjna silikonowa — zgodnie z zatgczong koncepcjg kolorystycznag
Katowniki (narozniki) aluminiowe z siatkg do systemoéw docieplen
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Kratki wentylacyjne blaszane

Listwa stalowa startowa, cokotowa gt.12cm, ocynkowana
Listwy do boniowania

Papier Scierny

Piyty styropianowe EPS 036 gr.12cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.3 cm

Ptyty styropianowe EPS 036 gr.5 cm

Ptyty styropianowe XPS 030 gr.8cm

Piasek budowlany do zapraw

Preparat gruntujacy uniwersalny

Profil dylatacyjny

Rozciericzalnik do wyrobéw ftalowych, uniwersalny

Rury spustowe B d=48,3x3,2mm

Siatka na rusztowania

Siatka z wtdkna szklanego do systemoéw docieplen

Skrzynki metalowe do zabudowy

Wkrety do blachy samogwintujace

Woda

Wsporniki naciggowe

Wyprawa tynkarska 2mm

Wyprawa tynkarska podktadowa

(¥
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Zaciski stalowe cynkowe do przewodéw

Zaprawa cementowa M-15

Zaprawa klejowa do siatki

Zaprawa klejowa do styropianu- sucha mieszanka
Zaprawa renowacyjna

Zaprawa

Ziacza

Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce

2.1. Prace dociepleniowe

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku:

- styropian samogasnacym typy EPS 036 grubosci 12 cm-(wspdtczynnik przewodzenia ciepta
dla styropianu EPS 036-A=0,036W/mK),

- technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokra systemu lub réwnowaznym. Tynk
silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrg. Tynk silikonowy 2mm
barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub réwnowazny).

Nie przewiduje sie ocieplenia Scian piwnic.

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm

- docieplenie $cian przy loggiach styropian ekstradowany XPS030 gr 8cm,

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych, do
wysokoséci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnaciji wigcznie.

Nalezy pamiegtaé, aby stosowac elementy skiadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczeshiejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca si¢, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin wazno$ci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé sie z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze:
" Przed przystagpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia

i sprzet potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwtaszcza styropianu) i wytrzymatosé na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbgdnego do wykonania rob6t dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni scian:
Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:

- no$ne, suche i oczyszczone z luznych czgstek i stabo przylegajgcych powlok;

- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;

- 0 wystarczajgcej przyczepnosci;

Nowe betony i tynki muszg byé zwiagzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny byé usunigte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje sie wysokg chionnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technikg malarska, przy uzyciu pgdzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakfadaniu go na powierzchni¢ sciany i



wcieraniu w podtoZe. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocene stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona oscba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
poditoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$é, gruntowanie nalezy powtorzyé.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatoSci podioza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzié¢ przy pomocy testu polegajagcego na
wykonaniu proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na
catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej:

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowaé
cokotowg listwg startowa dobrang odpowiednio do grubosci piyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywaé¢ za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych;
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na

budowie plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozétkie pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie piyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé do gory.
Styropian EPS 036 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowsg - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szeroko$ci okoto 3
- 5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackéw);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzié¢ gtadka paca, nastepnie wyréwnaé
pacy zebatg o wycigtych zgbach 10x10 lub 12x12mm - stosowacé tylko przy réwnym podiozu;

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do §ciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobié) do podioza. Boczne krawedzie piyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni §cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajgcej
nalezy wypetni¢ np. przez wstawienie klindbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego ukiadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzyé spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywac si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potgczen réznych materiatéw
Sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub potéwek plyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaly si¢ ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt muszg byé¢ catkowicie
przyklejone.

Po przykiejeniu ptyt, w ciagu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie piyty przeprowadza
sie po powtérnym natoZeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docisnieciu i wylicowaniu ptaszczyzny.
Czynnosci przyklejania piyt nalezy wykonaé w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natoZenia
kleju na powierzchnie piyty.
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Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio
przycietymi plytami. Ogranicza sie w ten spos6b peknigcia w narozach otworow.
Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujacej (uskoki pomiedzy plytami ocieplenia, odchyiki od ptaszczyzny, wystajgce
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowaé¢ rgcznie pacg pokrytg gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgcy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zagtebienn i wypukiosci. CzynnosSci pézniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmochienie naroznikéw:

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypukiych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otworow elewaciji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne;

Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢
powtérzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW ($cienne i narozne) oraz wypetnienia z taSémy uszczelniajgcej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastyczne;.

Obrobka dolnych krawedzi nadprozy i ptyt balkonowych:

Poziome krawedzie od spodu plyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ listwa
naroznikowg z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego sptywu wody opadowej. Dzigki odpowiedniemu
uksztaftowaniu okapnika, sptywajgca woda odrywa sig od elewaciji i nie powoduje zamakania i
uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Plyte balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca sig ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewnetrzna wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym (tak jak
$ciany budynku).

Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych:

Przykiejone do $cian ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowa¢ tgcznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w $rodkowej czesci §ciany, oraz
min. 8 szt./m? w czeéci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia.
Diugo$¢é minimalna tacznika rozpreznego dla 12 cm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem na gteboko$¢ 19 cm (dtugosc
zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miarg potrzeby nalezy je oczysci¢
przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajgc talerzyki o powierzchnig ocieplenia i
wbijaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg Zadnym fragmentem wigcej
niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest wystagpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonei;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajgcych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprgzen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej cata powierzchni¢ umocowanych piyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
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metalowa. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu piytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach §cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wibkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikow
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéow
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie. zapobiega powstawaniu
uko$nych peknigé rozwijajgcych sie od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpoczaé od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggnaé¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zebata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezpos$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki nalezy ukfada¢ pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami miedzy pltytami styropianowymi. Nastepnie
na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnaé
i wygtadzi¢. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie mniej
niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie
wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeéniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywinac na $ciang sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywina¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca sie zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej.
Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowg nalezy pokryé podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy jg stosowaé bez rozciericzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego =zanieczyszczen z zapraw klejowych
podkiadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepno$é oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych sig¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podioza lub jego
wiasciwosci.

Mase podktadowg gruntujgcg naktada sie¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem
oraz nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 2 mm,
polega na naciagnigciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggnaé rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci
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ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje sie ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa sig¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu.
Podczas robét nalezy zapewni¢ taka ilo§¢ pracownikow, aby w sposoéb ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentuaine tgczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca sie stosowac odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podioze, a pézniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli uniknaé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkow dekoracyjnych na $cianach bezpo$rednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podiozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$é niektorych produktow wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac plyty styropianowe

EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwyzbrojonej moga by¢
stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegbw

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac piyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 036 gr.12cm, 5cm,
3cm /samogasnace/, XPS 030 gr. 8cm;

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia plyt — szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona
Do robét ociepleniowych moga byé stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z

tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z wtékna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace ukiadu ociepleniowego

- opor cieplny m2K/w<2

- wodochtonnosé g/m2
po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000



- mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany

- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2 Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakoriczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni §cian nowych i
nawierzchni §cian i sufitdw istniejacych - zgodnie z dokumentacjg projektows i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byé:

rowne i gladkie, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwien, mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajgce
sig, bez spgkan i rozwarstwieni; czyste tzn. bez plam, zaoliwier, plesni i zanieczyszczen
(kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metodg suszarkowo-
wagow3 lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatbw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podioza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do
budynku a strefag budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementow stolarki drzwiowej i okienne;j,
koricbwek mediébw, urzgdzer sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach rob6t pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajgca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania
oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowa¢ farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyjaé¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan
Ogélnych.

Inspekcja wytwérni materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan
Ogéinych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar
Ogblnych.
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Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.3 Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna byé stosowana blacha stalowa powlekana o
grubosci 0,5mm, o powtoce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i fapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-ofowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ skifadu (arkusz, zwéj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podioza
zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposob utozenia materiatu nie powinien w zaden
spos6b narazaé¢ go na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skiadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjgcie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3.0. Sprzet
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

3.1. Sprzet zalecany:

- betoniarka 250 dm3

- rusztowanie rurowe zewnetrzne
- spawarka elektryczna 300A

- zuraw okienny przenosny 0,15t

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny byé wykonywane recznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy nakladaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
réwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

3.3. Obrobki blacharskie

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz rgcznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgsci
Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;



Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4.0 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

Do transportu materiatdbw nalezy uzywaé s$rodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy Srodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrébki blacharskie

Materiaty, elementy i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw
w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogo6lnych.

4.2, Izolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym. Materiaty
izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO - wymagania ogdine.

5.1. Prace dociepleniowe

Warunki przystapienia do robét
Roboty te powinny wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialy wykonawca winien przedtozy¢ niezbedne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skiadowych z
réznych systemoéw ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opaddéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany
jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciagu 24 h.

Przygotowanie podtoza $ciennego
Dla oceny jakosci podtoza nalezy sprawdzié¢ jego wytrzymato$¢ na rozcigganie przy pomocy
odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos¢ ta winna wynosié co najmniej 0,08
MPa.

Jesli §ciany posiadajg nierowng powierzchnie nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza:




- przy nierébwnosciach podioza do 10 mm — stosowac szpachléwke systemowsg
lub zaprawe cementowsg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %

- przy nierébwnosciach 10+20 mm stosowa¢ jw. lecz w kilku warstwach

- przy nierébwosciach > 20 mm stosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca sie dodatkowe mocowania warstwy
docieplajacej za pomoca tgcznikdbw mechanicznych/.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem piyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane,nie powinny byé na
budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez okres dtuzszy niz 7 dni.
Powierzchnie pozotkie winny byé zeszlifowane i odpylone.Plyty nalezy mocowaé do podioza
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych, nie moga sig¢ tworzy¢ spoiny
krzyzowe. Na catej powierzchni piyty powinny przylega¢ do siebie. Naklejanie masy klejowej
nastepuje metodg pasmowo-punktowa. Szeroko$¢ pasma wzdiuz obwodu piyty powinna
wynosié min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase rozktadamy plackami o $rednicy 8+12
cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubo§¢
warstwy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja
bezzwlocznie przylozy¢ do §ciany i przycisngé. Plyty swiezo przyklejone nie wolno dociskac
po raz drugi ani jej poruszac.

Plyty przykleja sie pasmami od dotu do géry po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ réwna. Catg powierzchnig przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy dokfadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia plyt lecz nie pézZniej niz po 3-ch miesigcach
jesli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji rozpoczynajac od gory $ciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke zbrojacg.

Siatka nie moze lezeé bezpos$rednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka
nie moze byé narazona na dziatanie storica. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zakiad
szerokosci 10 cm. Na naroznikach otworéw nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki
20 x 30 cm.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzié, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma
byé potozona powloka malarska, tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczeri okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt.c)



g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na kruszacych si¢ podiozach lub na starych,
pylacych si¢ powlokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu dbato$ci o higiene technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok

5.3. Obrébki blacharskie
Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

Obrébka blacharska

Roboty mogg byé wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb aby nie nastapito
peknigcie blachy lub odprys$niecie. Blachy nie nalezy kias¢ bezposrednio na podioze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikaé bezposredniego stykania sie
blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robét blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym rowniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia
ppoz., itp.;

- po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgledow
technologicznych powinny byé wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, wioréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogéine dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ réwne, prze$wit pomiedzy tatg kontrolna diugosci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a
przytozong wzdiuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pofaci, styki ze $cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podfozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegdtowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubos$ci 20732mm i szeroko$ci 12-15¢cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 30 mm i wystawaé poza czoto krokwi 3-
5cm;

- odstep pomigdzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac¢ desek z rusztowan i deskowaé zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gigboko, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blachg pokrycia; styki czolowe desek robi sie na
krokwiach;

- kosze, okapy o szeroko$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokot komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca sig
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa sig arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojgco"), zwracajgc uwage aby ich gorne zagiete brzegi lezaty na desce. Jeéli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cigé wzdiuz krawedzi deski i ponownie
zagiag;

- ztacza arkuszy wykonuje sie nastepujaco:




Prostopadle do okapu - na rabki stojace podwéjne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Réwnolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwojne; pojedyncze przy pochyleniu
potaci :=20°, podwdjne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojace podwéjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- potaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sgsiadujacych ze sobg pasmach powinny byé
wzajemnie przesunigte co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadie do okapu (na
rabki stojgce) powinny byé woby potaciach przesunigte wzgledem siebie o polowe arkusza; « -
arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztacza w
szwach réwnolegtych i prostopadiych do okapu wykonuje sig na rabki lezace pojedyncze lub
podwojne. Pas okapowy mocuje sie do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szeroko$ci 15 do 20 mm lub
na rgbek podwdéjny wysokosci 20 do 30 mm. ‘

Zabezpieczenia powinny byé zakoriczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien byé zakryty z bokéw blacha odgigtg w dét i oblutowany.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztacza blachy przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi sig na rabki lezace podwojne.

5.4. 1zolacje

Przygotowanie _rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usunaé wszystkie luzne czeéci i substancije zakiocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje.
tluszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i male
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezpo$rednio przed pokryciem betonu Izolacja,
nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow odno$nie:

-wytrzymatoéci podioza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci
podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukiadania na podioza o
wiekszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosié minimum 3 cm.
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Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty
a nastepnie wykonaé drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.5. Instalacja odgromowa

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowaé zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzy¢. Proponuje sig utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowa. Zigcza kontroine umiescié na $cianie (puszka zamykana
drzwiczkami o wym. 168x218mm dostosowana do grubosci docieplenia z wyraznym
symbolem instalacji odgromowej na jej drzwiczkach).

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa rozmieszczenia poszczegélnych elementow urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggto$ci potgczen , ktore nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach: jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okre$lié z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.0 Kontrola jakosci robét
Ogolne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.

6.1. Roboty malarskie

Zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podkfaddow.

c) sprawdzenie powiok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czeéciowych, a sprawdzenie wg
c) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozciericzonej
woda

c) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiadaé jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji $wietinej (§wiatto naturalne badz

sztuczne)
e &

Ocena wynikéw badan



Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznaé zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich czg$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cato$ci lub czeéci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnoséci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtérne wykonanie
robot;

6.2. Prace dociepleniowe
Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:
- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagania
w zakresie terminéw i warunkéw atmosferycznych badarn;
- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczeg6inosci:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektows;
b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
c) prawidtowosci przygotowania podioza;
d) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi;
e) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:
- wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do uzytkowania;

- odbiér materiatéw izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezeni co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawanym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej

- nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatow powinny by¢ kazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

6.3. l1zolacje

-Wymagana jako$é¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrolg prawidtowo$ci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
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-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.4. Obrobki blacharskie

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbiorow migdzyoperacyjnych parafujgcych prawidiowe przygotowanie podioza,
prawidiowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajgcych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

6.5. Instalacja odgromowa

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.0 Obmiar robét
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

8.0 Odbiér robét

Ogélne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

8.1. Obroébki blacharskie

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i §cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego robét
(odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pbzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby;

- materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystgpowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielko§¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadno$cig do 5mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od lini
prostopadiej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5mm) za pomocg sznurka i kgtownika

murarskiego.;



- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykoéw i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadiych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczeri elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpiecze komindéw i muréw ogniowych oraz innych elementow dachu, jak: wywietrzniki,
wiazy, kotierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelnoéé pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé woda przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosc
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$é odbieranych robé6t uznaje sie za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga byé zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ani nie wptywajacych na
szczelno$é pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robét

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz potaczef poszczegolnych odcinkéw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, pgkniec;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnoséci wykonania z projektem:
potaczen w szwach picnowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknigé. Pionowo$é sprawdza sig pionem murarskim i przymiarem z doktadno$cig do Smm.

8.2. 1zolacje

Odbiér powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materia/éw | wyrob6w dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapow rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
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podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Instalacja odgromowa

Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utoZenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbiér koricowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotoéw badan

- sporzgdzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu rob6ot

- przygotowaé metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnos¢ i kompletno$é¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) $wiadectwa jakosci elementéw i materiatow
oraz je zaakceptowac

- zbadaC kompletno$¢ protokétéw pomiardw i préb na zgodno$é z dokumentacja oraz
zaakceptowac¢ wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9.0 Podstawa platnosci

Ogéine warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogélne
10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie . Zwiazki miedzy roznymi rodzajami odchylek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.




PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcierczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do zapraw i betonow.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto§ci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(CzeSciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791
:1999)
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku
PN-B-30020:1999 - Wapno
PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowej.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z pdZniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0
systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z pozniejszymi Zmianami),

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. SCIEGIENNEGO 121
DZIALKA nr ewid. 4100

ST-3
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Sciegiennego 121, na dziatce nr ewid.
4100, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia rob6t rozbiorkowych w
budynku przewidzianym do remontu, zwigzanych z inwestycjg wyszczegolniong w poz. 1.1.

- demontaz obrébek blacharskich na budynku — parapety zewnetrzne, obrébki ogniomuréw,

pas nadrynnowy i podrynnowy;
- odbicie odspajajacego sie tynku na $cianach zewngtrznych;

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczng. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w skiad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okreslone na licie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co

najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 .



Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna
zawarto$é zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg byé nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych roboét
rozbidrkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma byé szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia roboét.

2. MATERIALY
Ogoblne warunki robét podano w ST-1 WO.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym



ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Miotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wézki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tienowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécié szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata. Pochyinie badz schody tymczasowe
stuzace do transportu nie moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochyini i 60° dla schodow.
Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zalezno$ci od posiadanych przez
Wykonawce roboét rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

51. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokoét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenistwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie  zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie



rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych
w czasie trwania robét bedg musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymato$§¢, opis srodkdéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robét, date zatozenia i usuniecia urzadzern pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiorkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé sie¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
skfad grupy nalezy $cisle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejnosé ich wykonania. Pracownicy
ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢é przepisbw BHP poszczegdlnych czionkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ réwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
muszg podpisaé oprdécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.

5.3. Skiadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢é oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania badZz usuwania odpaddéw na terenie rozbidrki powinno byé wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochoéd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnosé nalezy potwierdzi¢ w formie
wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonaé
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczos$ci i wynikéw Kontroli
powinny byé dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamdwienia obowigzuje cena ryczattowa.



8.

ODBIOR RBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1 WO.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robét oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacii.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII

I. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z naprawa betonu ptyt i zeber balkonowych oraz wykonania izolacji powtokowej ptyt balkonowych
z obrébkami blacharskimi i nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Warunki wykonania i odbioru robét remontowych i naprawczych obejmujg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z naprawg powierzchni betonu ptyt i zeber balkonowych oraz wykonanie
hydroizolacji ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Barwinek, Kochanowskiego
i Sciegiennego w Kielcach. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Kartami technicznymi wybranego systemu
naprawczego.

ll. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII.

1. Remont piyt balkonowych.
Remont plyt balkonowych przewiduje:
- wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
~ wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej,
~ ufozenie posadzki betonowej,
- ufozenie nowych oktadzin z plytek gressowych,
- wykoficzenie spodu piyty balkonowej.

2. Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.

Przed przystgpieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki nalezy

wykonaé poniiszy zakres prac:

2.1. Prace rozbiérkowe polegaja na recznym skuciu istniejacej posadzki cementowej, rozebraniu
wszelkich opierzeri ptyty wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luznych fragmentéw tynku
oraz betonu konstrukcyjnego.

2.2 Prace naprawcze:

- W wypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajgcych zbrojenie ptyty nalezy
powiekszy¢ zakres wykonanych prac rozbidrkowych. W celu oczyszczenia powierzchni betonu
nalezy skué skorodowane fragmenty betonu, usungc¢ zniszczone warstwy wyktadzin, tynkdw itp.

- Jeieli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usungé beton az do miejsc nieskorodowanych.
Prety oczyscié z rdzy recznie lub mechanicznie.

- Na tak przygotowang powierzchnig natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng Ceresit CD 30.

- Przygotowana powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie kontaktowa warstwe Ceresit CD 30.

- Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut).
W zaleznosci od wielkosci ubytku w ptycie balkonowej nalezy zastosowac do jego uzupetnienia
zaprawe Ceresit CD25 lub CD26.

2.3. Prace remontowe.

- Warstwe wyréwnawcza spadkowa o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykona¢ na poziomie piyty
balkonowej, z szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utfozonej
na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Minimalna grubos¢
warstwy spadkowej w najciefiszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.

- Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach
mocuje sie poziom obroébki blacharskiej. Obrébka blacharska powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o grubosci min. 0,5 mm.
W podiozu osadza sie jg przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29,
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

| ez Y



2.4,

Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy natozyé jako warstwe szczepng zywice
epoksydowa na ktérej nalezy wykona¢ posypke z piasku kwarcowego frakji
od 0,3 do 0,7mm.

Na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy utozy¢ posadzke z plytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych (w kolorze jasnym) o wymiarach 30 x 30 cm tacznie
z cokolikami o wysokoéci 10 cm. Do ukfadania plytek nalezy uzy¢ elastyczng zaprawe klejacy
Ceresit CM 16 PRO.

Do spoinowania ptytek na balkonach nalezy zastosowac elastyczng i wodoodporna fuge Ceresit
CE40 Color Perfect. Mozna wypetniaé nig spoiny do szerokosci 8 mm.
Szeroko$¢ spoiny na balkonach/tarasach powinna wynosic od 4 do 8 mm,
W linii na styku jastrychu ze $ciana budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji
wkleja sie tasme uszczelniajaca Ceresit CL 152.

Zaprawa do spoinowania w miejscach pofaczeni na styku jastrychu ze éciang budynku powinna
byé zastapiona wypelnieniem z poliuretanu, np. Ceresit C529, ewentualnie silikonem
Ceresit CS25. Dodatkowo, elastyczna spoina 2z silikonu powinna sie  pojawic
w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie mocowar
barierki.

Prace wykoriczeniowe:

skucie odspojonego tynku na spodniej czesci ptyty balkonowej,

oczyszczenie i naprawa rys i spekari spodniej cze$ci ptyty balkonowej oraz barierek,
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

nalozenie mineralnej szpachléwki do tynkéw Ceresit CT 29,

malowanie spodu ptyty balkonowej farbq silikatowa Ceresit CT 54,

oczyszczenie mechaniczne lub reczne barierki balkonu z usunigciem luZnych frakeji starej warstwy
farby i korozji,

pomalowanie barierki antykorozyjnym srodkiem gruntujacym,

natoienie farby podktadowej na barierke,

pomalowanie barierki farba nawierzchniowa.

RYSUNKI TECHNICZNE.
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KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY.

Kontrola jako$ci materialow robét. Nalezy kontrolowa¢d czy materiaty dostarczone
na budowe odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy majq $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nadzor techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegélny charakter robét powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacjg. Przy
wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét,
a takze nadzor inwestorski.

Odbiér robét Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie wymienione wyzej etapy robét. Powinny by¢
one odbierane w poszczegdlnych $cianach budynku. Po zakoriczeniu rob6t powinien byé dokonany odbiér
ostateczny. Kolejne fazy zakoriczonych robdt powinny byé odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w dzienniku
budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakoriczeniu zadania odbiér koricowy powinien
zostaé potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas odbioru nalezy zwracad
szczegdlng uwage na jako$é wykonania powtok malarskich, pokryé dachowych, obrébek blacharskich i
tzw. detali.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét remontowych inwestor zadba  aby lokatorzy

zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia {np. anteny, klimatyzatory, suszarki itp.)
loggii.

oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie  wykonane zabudowy balkonéw i




10.

Na ponowny montaz tych urzadzeri oraz na montaz nowych, mieszkarcy kazdorazowo muszg uzyska¢
zgode Spétdzielni w tym zakresie.

Materiaty uzyte do remontu piyt balkonowych winny posiadac atesty techniczne oraz byé zgodne 2z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym systemie,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie wykonywania
prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiazar technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z
zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania prac remontowych. Jezeli sytuacja taka
nastapi nalezy niezwlocznie skontaktowa¢ sie z Zamawiajacym, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac
budowlanych.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwiazari réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;.

W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatdw pochodzacych w  wigkszodci
od jednego producenta aby uzyskaé petng zgodno$¢ technologiczng. Zaprojektowana technologia zaktada
zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

Specyfikacja techniczna opracowana w oparciu o SYSTEM BALKONOWY CERESIT.



