Zatacznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(PFU)

Remont pionéw balkonéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bedacych w zasobach SBM
»Pionier” w Kielcach w podziale na sze$¢ zadan:

1. ZADANIE 1 - Bud.mieszk.wielorodz. Kochanowskiego 26 - remont 8 pionéw balkonéw (40 balk.)
ZADANIE 2 — Bud. mieszk. wielorodz. Strasza 7 - remont 3 pionéw balkonéw (12 balk.)

ZADANIE 3 — Bud. mieszk. wielorodz. Strasza 15 - remont 2 pionéw balkonéw (6 balk.)

ZADANIE 4 — Bud. mieszk. wielorodz. Prendowskiej 2 - remont 3 pionéw balkonéw (7 balk.)
ZADANIE 5 — Budynek mieszk. wielorodz. Prendowskiej 4 - remont 2 pionéw balkonéw (6 balk.)
ZADANIE 6 — Budynek mieszk. wielorodzy. Plater 18 - remont 3 pionéw balkonéw (9 balk.)

oL wN

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzarh réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji przetargowej.

W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w wiekszosci
od jednego producenta aby uzyskaé¢ petng zgodnos$¢ technologiczna. Zaprojektowana technologia
zaktada zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Nazwa inwestycji:

»Remont pionéw balkonéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bedacych w zasobach SBM
»Pionier” w Kielcach w podziale na sze$é¢ zadar:

1. ZADANIE 1 - Budynek mieszkalny wielorodzinny Kochanowskiego 26 - remont 8 piondéw balkonéw
(40 balkondw)

ZADANIE 2 - Budynek mieszkalny wielorodzinny Strasza 7 - remont 3 pionéw balkonéw (12 balkonéw)
ZADANIE 3 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Strasza 15 - remont 2 pionéw balkonéw (6 balkonéw)
ZADANIE 4 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Prendowskiej 2 - remont 3 pionéw balkonéw (7 balkonéw)
ZADANIE 5 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Prendowskiej 4 - remont 2 pionéw balkonéw (6 balkonéw)
ZADANIE 6 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Plater 18 - remont 3 pionéw balkonéw (9 balkonéw)

oukwN

Inwestor:
Spotdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa ,,PIONIER” w Kielcach ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce

Przedmiot zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.43.10.00-7 Ktadzenie ptytek

45.26.29.00-0 Roboty balkonowe

45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe

45.26.21.10-5 Demontaz rusztowan

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

I.  Czed¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego. Zakres prac i ogélny opis robét budowlanych.
Il.  Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny.

. Uwagi.

IV. Informacja BIOZ,

. CZESC OPISOWA PROGAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO. ZAKRES PRAC i
OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

»Remont pionéw balkonéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bedacych w zasobach SBM
»Pionier” w Kielcach w podziale na sze$¢ zadan:

1.1. ZADANIE 1 - remont 8 piondw balkonéw w Budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kochanowskiego 26 -
(40 balkondw) polegajacy na:
— wykonaniu naprawy betonu konstrukcyjnego,
~ naprawy | reprofilacji ptyt balkonowych
— wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej,
— ulozeniu posadzki betonowe;j,
— utozeniu nowych oktadzin z ptytek gressowych,
— wykoniczeniu spodu ptyty balkonowej.
— renowacji powtok malarskich na elementach konstrukcyjnych i balustradach
1.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
W ramach robét wykonania robét rozbidrkowych i prac przygotowawczych naleiy:
— 2demontowac wszystkie zabudowy, anteny i ostony balkonéw (wykonane indywiduainie przez
poszczegdlnych lokatoréw)
— ustawi¢ rusztowania przy pionach balkonéw zapewniajace swobodny dostep do piyt
gj balkonowych oraz balustrad i stupéw konstrukcyjnych

— sku¢ oktadziny ceramiczne na ptytach balkonowej oraz na cokole $ciany
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

— 2zdemontowac¢ obrébki blacharskie — okapniki w miejscu wystepowania
— oczysci¢ wszystkie powierzchnie ptyty balkonowej, a nastepnie zmyy¢,
— wykonac czyszczenie elementdéw stalowych balustrad balkonowych.

Uwaga: Wszystkie ptaszczyzny elementéw powinny byé bez nalotéw rdzy oraz luinych
pozostatosci . Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu a przed malowaniem nalezy
odttusci¢ za pomoca srodka odtluszczajacego lub rozpuszczalnika (benzyna ekstrakcyjna)

1.1.2. REPROFILACIA UBYTKOW BETONU ORAZ WYROWNANIE CZOtA PLYTY BALKONOWE!
Nalezy dokona¢ weryfikacji spéjnosci betonu (szlichty) we wszystkich miejscach: dolnych
krawedzi ptyt balkonowych w strefie kapinosowej, czole ptyty, potaczeniu szlichty z obrébkami,
potfaczeniu plyty z konstrukcjg wsporcza itp.
W miejscach weryfikowanych:

— dokonac¢ odkucia poluzowanych i odspojonych od podtoza fragmentéw betonu konstrukcyjnego
lub szlichty betonowe;j.

— odkute miejsca ponownie oczyscié mechanicznie i zmyé,

— odkryte fragmenty zbrojenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie mineralng zaprawa antykorozyjng
systemu np. w systemie CERESIT PCC lub podobnym

— krawedzie betonu w miejscach odku¢ pokry¢ mineralng warstwa zczepna systemu CERESIT PCC
lub podobnym np. BOLIX

— miejsca ubytkéw wypetni¢ mineralnymi zaprawami naprawczymi systemu CERESIT PCC lub
podobnym np. BOLIX, reprofiligc pierwotne ksztatty odtwarzanych elementdw.( wykonaé
wyrownanie powierzchni ptyty balkonu)

— warstwg wyrdwnawczg spadkowa o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykona¢ na poziomie ptyty
balkonowej, z szybko twardniejacej masy posadzkowej np. CERESIT CN 87, utozonej na warstwie
kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji CERESIT CC 81. Minimalna grubogé warstwy
spadkowej w najciefiszym miejscu musi byé wieksza niz 10mm.

UWAGA: do reprofilacji betonu nalezy uzyé kompletny mineralny system reprofilacji zelbetu
PCC, posiadajacego odpowiednie aprobaty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym; prace naprawcze nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami stosowania i
wytycznymi producenta zastosowanego systemu.

1.1.3. WARSTWY POSADZKOWE BALKONOW

Po wykonaniu reprofilacji wszystkich ptaszczyzn ptyty, przygotowaniu powierzchni ptyty oraz
wykonaniu napraw i wyréwnania czota plyty nalezy przystgpi¢ do dalszych prac:

— dokona¢ montazu blachy okapnikowej na wszystkich otwartych krawedziach ptyty balkonowej
(np. okapnika aluminiowego K-100 firmy RENOPLAST) w/g instrukcji producenta po
wyfrezowaniu krawedzi szlichy na gh. 4 mm. Okapniki nalezy zamocowa¢ mechanicznie w
miejscu wyfrezowanej krawedzi za pomoca facznikéw (Sruba + dybel plastikowy) z
zastosowaniem uszczelniacza poliuretanowego CERESIT CS 29.

Uwaga: nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe przyleganie okapnika do piyty balkonu , na jego
prawidiowe uszczelnienie oraz zamocowanie . Mocowanie wykona¢ z zastosowaniem kotkéw
montazowych . Okapnik nalezy wkiei¢ na podtoze za pomoca zastosowanej mineralnej izolacji
plynnej na caltym obwodzie posadzki ,styki posadzek ze $cianami oraz styki obrébek
blacharskich z podioziem zaklei¢ tasma uszczelniajaca, wklejang za pomoca zastosowanej
mineralnej izolacji ptynnej.

— na wierzchnia warstwe obrdbki blacharskiej nalezy nafoiyé jako warstwe szczepng zywice
epoksydowa na ktdrej nalezy wykonac posypke z piasku kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm.

— wykona¢ izolacje p.wilgociowa na catej powierzchni piyty nakfadajac ja dwukrotnie na
powierzchnie. lzolacja p.wilgociowa wykonana jako powtokowa, dwuwarstwowa o tacznej gr. ca
2mm, izolacja z mineralnej folii ptynnej z pokryciem czét ptyt balkonowych i wywinieciem na
cokét Sciany. Zaleca sig zastosowanie izolacji typu szlamowego np. Cersanit CR166 z wtopieniem
siatek (tadm wzmacniajgcych- uszczelniajacych) wzmacniajacych na pofaczeniu z profilem {
okapowym oraz w naroznikach przy stupach, w potaczeniu ze sciana.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

— po wykonaniu warstw hydroizolacji oraz po okresie niezbednym do jej zwigzania mozna
przystapi¢ do ukfadania oktadziny ceramicznej w postaci ptytek z gresu. Nalezy zastosowad
plytki mrozoodporne i antyposlizgowe. Przyjeto ptytki o wymiarach 30x30 cm, cokolik na
scianie wysokosci min 10 cm. Plytki nalezy klei¢ z zastosowaniem kleju mrozoodpornego-
elastycznego. Wskazane jest zastosowanie materiatu powigzanego z systemem hydroizolacji.
Ptytki nalezy spoinowa¢ fuga elastyczng-wodoodporng, mrozoodporng w kolorze dobranym do
ptytek. Wskazane zastosowanie fugi zgodnej z catym systemem klejenia plytek. Fuge w
wewnetrznym narozu w miejscu potfaczenia cokotu na $cianie z ptytg balkonu wykonaé jako
elastyczng - wodoodporng (w/g systemowego rozwigzania) w przyjetym systemie.

1.1.4. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRAD BALKONOW
W celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zaleca sie zastosowanie kompletnego
systemu powtok malarskich. Dopuszcza sie zastosowanie kompleksowego systemu malarskiego.

1.1.5. PRACE MALARSKIE SUFITOW PLtYT BALKONOWYCH | BALUSTRAD BETONOWYCH | StUPOW
KONSTRUKCYJNYCH BALKONOW.

W ramach prac malarskich nalezy pomalowaé sufity, czota ptyt balkonowych, stupy i rygle
elementéw konstrukcyjnych oraz elementy betonowe balustrad. Przed wykonaniem prac
malarskich powierzchnia w/w elementdéw winna by¢ oczyszczona, zmyta czystg woda, oraz
winna by¢ sucha przed malowaniem. Przed malowaniem nalezy wykonaé gruntowanie w/g
zaleceri wybranego systemu. Proponuje sig zastosowanie farb elewacyjnych przeznaczonych do
renowacji elewacji - farb sylikatowych lub sylikonowych. Nalezy zastosowaé farbe o
podwyzszonej odpornosci na skazenie mikrobiologiczne.

RYSUNKI TECHNICZNE (przyktadowe rozwigzanie):
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RYSUNKI ELEWACJI - BALKONY:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BALKONU (dla 1 sztuki):

Element Wymiary [m] Powierzchnia
[m2]
Plyta balkonowa — typ 1 3,10x1,85+0,2x1,10x 2 6,18
Plyta balkonowa — typ 2 2,50x1,85+0,2x1,10x 2 5,06
Elementy kontfr.: stupy+rygle 1,80x2,66x2 9,54
Balustrada — elem.betonowe - typ 1 3,30x 0,60 1,98
Balustrada — elem.betonowe - typ 2 2,70x 0,60 1,62
Balustrada - elem.stalowe - typ 1 3,30 x 0,40 1,32
Balustrada — elem.stalowe — typ 2 2,70x 0,40 1,08
Balustrada — elem.betonowe - bok 1,20 x 0,60 0,72
Balustrada — elem.stalowe - bok 1,20 x 0,40 0,48
[ KOCHANOWSKIEGO 26
I H‘» ,- !

2 min;
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SEGMENT B - ELEWACJA ZACHODNIA
balkony wytypowane
F do remontu
T [
l 330,00 I 330,00 | l 330,00 l 270,00 I I 330,00 I 270,00 I ' 330,00 I
SEGMENT A - ELEWACJA POLUDNIOWA Y-
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

1.2. ZADANIE 2 - Budynek mieszkalny wielorodzinny Strasza 7 - remont 4 pionéw balkonéw {16 balkonéw)

polegajacy na:

- wykonaniu naprawy betonu konstrukcyjnego,
- naprawy | reprofilacji ptyt balkonowych
- wykonaniu nowej izolacji przeciwwodne;j,

- utozeniu posadzki betonowej,

- ulozeniu nowych okfadzin z ptytek gressowych,
- wykoriczeniu spodu plyty balkonowej.
- renowacji powtok malarskich na elementach konstrukcyjnych i balustradach

Opis robét jak dla ZADANIE 1 (1.1.1.—-1.1.5)

Zestawienie powierzchni:

Element Wymiary [m] Powierzchnia
[m2)
Plyta balkonowa 3,10x1,85+0,2x1,10x 2 6,18
Elementy kontr.: slupy+rygle 1,80x2,65x 2 9,54
Balustrada — elem.betonowa 3,30 x 0,60 1,98
Balustrada — elem.stalowe 3,30x0,40 1,32
Balustrada — elem.betonowe - bok 1,20 x 0,60 0,72
Balustrada — elem.stalowe - bok 1,20 x 0,40 0,48
STRASZA7
g balkony wytypowane
|~ do remontu
2
l 310,00 | | 310,00 | I 310,00 | m::sou

ELEWACJA POLUDNIOWA

1.3.ZADANIE 3 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Strasza 15 - remont 2 pionéw balkonéw (6

balkonéw) polegajacy na:

- wykonaniu naprawy betonu konstrukcyjnego,
- naprawy I reprofilacji ptyt balkonowych
- wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej,

- ufozeniu posadzki betonowej,

- ufozeniu nowych okfadzin z ptytek gressowych,
- wykonczeniu spodu piyty balkonowe;j.

- renowacji powtok malarskich na elementach konstrukcyjnych i balustradach
Opis robét jak dla ZADANIE 1 (1.1.1.—1.1.5)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

ZADANIE NR 3 - Strasza 15

PIONNR 1
3 ba[kony)

i’ PION NR 2
+ (3 balkony)

SLEWACIA WSCH.This ELEWACIA  ZACHODNIA

OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Ptyta balkonowa zelbetowa wylewana o wymiarach 390 x 170 oparta na murowanych $cianach i stupach
zelbetowych wylewanych Balustrady balkondw konstrukeji stalowej z profili stalowych. Elementy stalowe
malowane farbami wierzchniego krycia. Balustrady balkonowe wymurowane na fragmentach z cegly
licowki. Na pozostatych fragmentach jako balustrada stalowa z wypetnieniem betonowym.

1.4. ZADANIE 4 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Prendowskiej 2 - remont 3 piondw batkonéw (7
balkondéw) polegajacy na:
- wykonaniu naprawy betonu konstrukcyjnego,
- naprawy | reprofilacji ptyt balkonowych
- wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej,
- utozeniu posadzki betonowej,
- ulozeniu nowych oktadzin z ptytek gressowych,
- wykonczeniu spodu ptyty balkonowej.
- renowacji powtok malarskich na elementach konstrukcyjnych i balustradach

Opis robét jak dla ZADANIE 1 (1.1.1.—1.1.5)

ZADANIE NR 4 - Prendowskigj 2

PION NR 1 PIONNR 2 PIONNR 3
{2 balkony) (2 balkony) (3 batkony)

1.5. ZADANIE 5 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Prendowskiej 4 - remont 2 pionéw balkonéw (6
balkonéw) polegajgcych na;
- wykonaniu naprawy betonu konstrukcyjnego,
- naprawy | reprofilacji ptyt balkonowych
- wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej,
- ulozeniu posadzki betonowe;j,
- utozeniu nowych okfadzin z plytek gressowych,
- wykoriczeniu spodu ptyty balkonowej.
- renowacji powlok malarskich na elementach konstrukcyjnych i balustradach
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis robot jak dla ZADANIE 1 (1.1.1. —1.1.5)

ZADANIE NR 5 - Prendowskiej 4

S (b
o A PION NR 1 LB
Il || (3 balkony) |

o tel
1

|

|
PION NR 2 [
{3 balkony)

SLEWACA WSTHITH ELEWACIA  ZACHODNIA

OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Ptyta balkonowa zelbetowa wylewana o wymiarach 390 x 170 oparta na murowanych $cianach i
stupach zelbetowych wylewanych Balustrady balkondw konstrukcji stalowej z profili stalowych.
Elementy stalowe malowane farbami wierzchniego krycia. Balustrady balkonowe wymurowane na
fragmentach z cegly licowki. Na pozostatych fragmentach jako balustrada stalowa z wypetnieniem
betonowym.

fot.1 fot.2 £ fot.3

1.6. ZADANIE 6 — Budynek mieszkalny wielorodzinny Plater 18 - remont 3 pionéw balkonéw {9 balkonéw)

1.6.1. OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Ptyta balkonowa zelbetowa o grubosci 10 cm wsparta na $cianie budynku oraz na dwdch
skrajnych stupach stalowych o wymiarach 140 x 100 mm i rozstawie 1.70 m wykonanych jako
profil zamkniety. Wymiary plyty w rzucie: 2.50 m x 1.40 m. Stupy stalowe zamocowane s3g do
ptyty zelbetowej poprzez marki stalowe osadzone w plycie za pomocg spawania. Balustrady
balkondw konstrukcji stalowej z profili stalowych. Elementy stalowe malowane farbami
wierzchniego krycia. Plyta balkonowa w przekroju warstw wykonana zostata w postaci plyty
zelbetowej gr. 10 cm. Na czesci ptyt utozono posadzke z ptytek ceramicznych. Dookofa trzech
krawedzi zewnetrznych plyty pod szlichtg ( na plycie konstrukcyjnej } zamontowana obrébka
blacharska - okapnik wystajacy poza lico piyty.

Strona82z12

%.



1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS STANU PLYT BALKONOWYCH 1 ICH ELEMENTOW - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej kontroli balkonéw stwierdzono postepujagca z réinym
natgzeniem oraz w réznym zakresie destrukcje betonu szczegélnie na krawedzi ptyt w miejscu
splywu wody. Stupy konstrukcyjne stalowe wykazujg na réznych fragmentach cechy
skorodowania, w szczegdlnosci w miejscu styku z posadzka oraz bezposrednio pod ptyta
balkonowg w miejscu spawania do marki stalowej osadzonej w konstrukgji zelbetowej
balkonu .

F ¢

W wielu miejscach widoczny odspojony tynk od spodu ptyty , oraz szlichta cementowa z gory
plyty w miejscu mocowania stupéw stalowych z widoczng marka stalowg. W kilku miejscach
stwierdzono odpadanie warstw tynku wykoriczeniowego od strony czofa. Balustrady
balkonéw wykazuja stan korozji powierzchniowej .

OCENA STANU: W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe
badanie stanu stupéw konstrukcyjnych w miejscach budzacych watpliwosci tj. w miejscu
wykazujacym specznienie farby , oraz widoczne znaczne $lady korozji w szczegdlnosci w
miejscu taczenia stupdw z ptytg . Na czesci balkonéw wykonana zostata posadzka z ptytek
ceramicznych ktérych stan jest rézny. Stan szlichty - wylewki betonowej od strony czotowej
wymaga naprawy i zabezpieczenia . Stan obrébek blacharskich w miejscu wystepowania jest
niezadawalajacy ze wzgledu na nieszczelnodci w miejscach pofaczenia oraz nieréwnoéci
powodujace zaleganie wody na ich powierzchni. Stan konstrukgji balustrad wymaga prac
renowacyjnych.

REMONT BALKONOW

1.6.4.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRACE PRZYGOTOWAWCZE

~ zdemontowa¢ wszystkie zabudowy i ostony balkonéw { wykonane przez
poszczegblnych lokatoréw )

— ustawi¢ rusztowania na okreslonym pionie balkonéw Zapewniajagce swobodny
dostep do plyt balkonowych oraz balustrad i stupéw konstrukcyjnych

— sku¢ oktadziny ceramiczne na ptytach balkonowej oraz na cokole $ciany

— odcigé obrébki blacharskie — okapniki w miejscu wystepowania

— oczysci¢ wszystkie powierzchnie ptyty balkonowej, a nastepnie zmy¢,

— wykona¢ czyszczenie elementéw stalowych balkonéw tj stupéw konstrukcyjnych oraz
elementdw stalowych balustrad.
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Uwaga: Wszystkie plaszczyzny elementéw powinny by¢ bez nalotéw rdzy oraz
luznych pozostatosci . Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu a przed
malowaniem nalezy odttusci¢ za pomoca $rodka odttuszczajgcego lub rozpuszczainika
(benzyna ekstrakcyjna)

— w przypadku stwierdzenia na tym etapie zerwania potaczen spawanych , nalezy
wykonaé¢ ponownie spawy taczace poszczegdlne elementy po usunieciu starego
potaczenia

— odkucie styku szlichta - stup stalowy {w celu wtasciwego uszczelnienia potgczenia)

— czyszezenie stupdw stalowych (z farby ztuszczonej, odttuszczenie)

REPROFILACIA UBYTKOW BETONU ORAZ WYROWNANIE CZOtA PEYTY BALKONOWE)

Nalezy dokonaé weryfikacji spdjnosci betonu (szlichty) we wszystkich miejscach: dolnych

krawedzi ptyt balkonowych w strefie kapinosowej, czole ptyty, potaczeniu szlichty z

obrébkami, miejscu potaczenia stupa z plyta od géry i od dotu. W miejscach

weryfikowanych dokona¢ odkucia poluzowanych i odspojonych od podioza fragmentéw
betonu konstrukcyjnego lub szlichty betonowej. W miejscach odkuwanych odkryte
stalowe wkiadki zbrojgce oczysci¢ mechanicznie.

W celu oczyszczenia powierzchni wktadek z resztek betonu i poluzowanych fragmentéw

rdzy

- odkute miejsca ponownie oczysci¢ mechanicznie i zmy¢,

— odkryte fragmenty wkiadek zbrojacych zabezpieczy¢ antykorozyjnie mineralng
zaprawa antykorozyjna systemu np. w systemie CERESIT PCC lub podobnym

— krawedzie betonu w miejscach odku¢ pokry¢ mineralng warstwa zczepng systemu
CERESIT PCC lub podobnym np. BOLIX

— miejsca ubytkéw wypetni¢ mineralnymi zaprawami naprawczymi systemu CERESIT
PCC lub podobnym np. BOLIX, reprofiligc pierwotne ksztatty odtwarzanych
elementéw.( wykona¢ wyréwnanie powierzchni ptyty balkonu)

UWAGA: do reprofilacji betonu nalezy uzy¢ kompletny mineralny system reprofilacji

zelbetu PCC, posiadajacego odpowiednie aprobaty i dopuszczenie do stosowania w

budownictwie mieszkaniowym; prace naprawcze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

instrukcjami stosowania | wytycznymi producenta zastosowanego systemu

WARSTWY POSADZKOWE BALKONOW

Po wykonaniu reprofilacji wszystkich ptaszczyzn plyty, przygotowaniu powierzchni piyty

oraz wykonaniu napraw i wyréwnania czota ptyty nalezy przystapi¢ do dalszych prac:

— dokonaé montazu okapnika aluminiowego w/g instrukcji producenta np. K-100

firmy RENOPLAST (frezowanie krawedzi szlichy na gt. 4 mm).
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe przyleganie okapnika do piyty balkonu , na jego
prawidiowe uszczelnienie oraz zamocowanie . Mocowanie wykonac z zastosowaniem
kotkéw montazowych . Okapnik nalezy wklei¢ na podtoze za pomoca zastosowanej
mineralnej izolacji ptynnej na caltym obwodzie posadzki ,styki posadzek ze scianami
oraz styki obrébek blacharskich z podtozem zaklei¢ tasma uszczelniajaca, wklejang za
pomoca zastosowanej mineralnej izolacji ptynne;j.

— wykona¢ izolacje p. wilgociowg na catej powierzchni ptyty naktadajac ja dwukrotnie
na powierzchnig. Izolacja p. wilgociowa wykonana jako powtokowa, dwuwarstwowa
o tacznej gr. ca 2mm, izolacja p/wodn z mineralnej folii ptynnej z pokryciem czét piyt
balkonowych i wywinieciem na cokét $ciany . Zaleca sie zastosowanie izolacji typu
szlamowego np. Cersanit CR166 z wtopieniem siatek (taSm wzmacniajgcych-
uszczelniajgcych) wzmacniajacych na potgczeniu z profilem okapowym oraz w
narozniku, w potaczeniu ze $ciang .

— Po wykonaniu warstw hydroizolacji, oraz po okresie niezbednym do jej zwigzania
mozna przystapi¢ do ukladania okladziny ceramicznej w postaci plytek z gresu.
Nalezy zastosowaé ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe. Przyjeto plytki o
wymiarach 30x30 cm, cokolik na $cianie wysokosci min 10 cm. Plytki nalezy kleié z
zastosowaniem kleju mrozoodpornego-elastycznego. Wskazane jest zastosowanie
materialu powigzanego z systemem hydroizolacji. Ptytki nalezy spoinowac fuga
elastyczng-wodoodporna, mrozoodporng w kolorze dobranym do plytek. Wskazane
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zastosowanie fugi zgodnej z calym systemem klejenia ptytek. Fuge w wewnetrznym
narozu w miejscu potaczenia cokofu na $cianie z plyta balkonu wykonaé jako
elastyczng -wododporng w/g systemowego rozwigzania w przyjetym systemie.
Pofaczenie na styku posadzki ceramicznej i stupa stalowego wykona¢ z dylatacjg min
0.5 cm i uszczelnieniem za pomocy elastycznych mas uszczelniajgcych z wypuktym
ksztattem spoiny w celu zapobiezenia gromadzenia sie wody .
1.6.4.4. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH BALKONOW
W celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zaleca sie zastosowanie kompletnego
systemu powtok malarskich . Dopuszcza sie zastosowanie kompleksowego systemu
malarskiego . Prace malarski wykonaé minimum x 2 np. firmy HAMMERITE.
1.6.4.5. PRACE MALARSKIE SUFITOW PLYT BALKONOWYCH | PLYTY CZOLOWEJ BALKONOW.
W ramach prac malarskich nalezy malowaé sufity i czota piyt balkonowych. Przed
wykonaniem prac malarskich powierzchnia sufitéw i czét ptyt winna by¢ oczyszczona,
zmyta czystg wodg, oraz winna by¢ sucha przed malowaniem. Przed malowaniem nalezy
wykonac gruntowanie w/g zalecer wybranego systemu. Proponuje sie zastosowanie farb
elewacyjnych przeznaczonych do renowacji elewacji - farb sylikatowych lub
sylikonowych. Nalezy zastosowaé farbe o podwyiszonej odpornoici na skazenie
mikrobiologiczne .

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia znacznego skorodowania na fragmentach stupéw stalowych
nalezy wykona¢ naprawy stupéw poprzez wykonanie lokalnego wzmocnienia.
Wzmocnienie nalezy wykonaé po oczyszczeniu powierzchni stalowej oraz jej
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Wzmocnienie stupa nalezy wykonaé blachami
naktadkowymi z czterech stron stupa. Naktadki minimum dtugosci 500 mm i grubosci 6 mm
nalezy spawac spoing ciagly pionowa.

KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakosci materiatéw robét. Nalezy kontrolowaé, czy materialy dostarczone na
budowe odpowiadaja wymaganiom technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci
(certyfikaty).

Nadzér techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegélny charakter robét powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajacg stosowne rekomendacje lub
autoryzacjg. Przy wykonywaniu robdt konieczny jest systematyczny nadzér techniczny,
prowadzony przez wykonawce robdt, a takze nadzér inwestorski.

Odbiér rob6t Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie wymienione wyzej etapy robdt.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegélnych $cianach budynku. Po zakohczeniu robét
powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny. Kolejne fazy zakoriczonych robdt powinny by¢
odbierane przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy i znajdowaé
odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w dzienniku budowy lub protokotach odbioréw
czesciowych. Po zakoAczeniu zadania odbidr koicowy powinien zostaé potwierdzony
sporzadzeniem protokotu odbioru robdt. Podczas odbioru nalezy zwracaé szczegding
uwage na jako$¢ wykonania powtok malarskich, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i
tzw. detali.

UWAGI

Przed przystapieniem do wykonywania robét remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory,
suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkondw i
loggii. Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkancy kazdorazowo
muszg uzyskac zgode Spétdzielni w tym zakresie.
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2.  Materiaty uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiadaé atesty techniczne oraz byé
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT, pod
warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Roboty powinny byé wykonane w jednym
systemie, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

4. Roboty budowlane i izolacyjne naleizy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

5. Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwos¢ wystapienia w trakcie
wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzah  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajgcych z  zaistnienia problematyki powstatej na etapie
wykonywania prac remontowych. Jezeli sytuacja taka nastgpi nalezy niezwlocznie
skontaktowa¢ sie z Zamawiajagcym, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki.

6. Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oséb
posiadajgcych  odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania prac
budowlanych.

IV. INFORMACIA BIOZ

- Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw
w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt nalezy zaopatrzyé ich w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne
atesty.

- W czasie trwania robdt przeprowadzac regularnie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego
nalezy omowi¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz $srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi ewakuacyjne, komunikacyjne oraz dojazd dla strazy
pozarnej i pogotowia ratunkowego. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Wykonawca powinien, przed sporzadzeniem oferty, zapoznaé sie na miejscu z terenem,
na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja i bedg wykonywane roboty, a nastepnie uwzglednié¢
w ofercie ewentualne dodatkowe koszty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
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