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Kielce, dn. 22.06.2007r.

OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej

Biuro Projektowo-Ustugowe ARCHIKON w Kielcach ul. Dewonska 9/53,

zaswiadcza, ze dokumentacja projektowa p.n.

»Projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z kolorystyksa elewacji w Kielcach przy ul. Sciegiennego 109”

zostata wykonana zgodnie z zawarta Umows, obowiazujacymi przepisami,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé oraz moze stanowié podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowg i realizacji inwestycji.
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STWIZERDZENTE PRZYGOTOWANTA ZTAl YWODIWEG

T an Inych funkeji technicznych w budownictwie.
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§13 ust. 1 pkt 2,§ 6 ust. 11 3, § 4 ust. 287,85 ust,

1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Iradowisksz ¢ dnia 20 lutege 1975 r, w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych
e

/D2, U.Nr 8, poz., 28/ - 2 pdiniejszymi zeianami/ stwisrdzo sig,

OBYWATEL KORUS WITOLD
IFZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
urccdzony dnia 2 grudnia 1960 r, w Kielcach
vosiacde proygotowanie zawcdowe, upowazniajace do wykonywania samodzielne funkecji

rrefektaetz orzz kierownika budowy w specjalnodei konstrukeyjno-tudowlanej
OBYWATEL KORUS WITOLD jest upowazniony do:

1/sporzadzania projektéuw w zakresie rozwigzax konstrukeyjno —budowlanych budynkdu
ewli, z wylaczeniem linii WezXéw i stacji kolejowych,drds oraz

4
lotniskovych drig startowyech { canimilacyinych, mostdr | budowli hydrotechricznyct
o

.?/Sporzadzania w budownictyie osdd fizycznych projektdéw w uakresie rozwigzan
arcnitekioniecznych:

z/oudynkée inwentar rskich i. gospedarczych,adeptacji projektdw typowych i powta-

inyen innych budynkSv ovasz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaXki
zwizzanych 2 realizac cje tych budynkéw,
b/bedowli nie bedacych budynkaci

3/kierowam.a,nadzorowam.a i kontrolowania budowy i robdt klerowaxue. i kontrolowani

wytwarzania konst rukeyinych elementduw budewlanych oraz ocen_a.tg@}f badania
2 leghnicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz 1nn{§‘m?@,u%rlm zZ viyds

, wenidw i stacji kolejowych,drég craz lot(?{,é‘ '.gxéég%éé’wrtom{ch
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" SWIETOKRZYSKA
"OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW Kielee, dn. 21 listopad 2006
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Korus Witold
miejsce zamieszkania :
ul. Deworiska 9/53
25-637 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0277/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

Swigtokrzyska Okregowa [zba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

\ odziny pracy biura-poniedziatek, czwartek, pigtek ~ 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, Sroda - nigczynne.
@J " Zy{m Godziny pracy cZytelni: wtorek — 9.00-17.00



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE}

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

SOKK/UpB/11/06
DECYZJA

156, poz. 1118 ; ( zmiany: Dz .U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art 11i 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach 2awadowych architeltow,
inzynierow budownictwa orz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz1271 i Nr 240 poz. 2052; 2 2003 r. Nr 124 poz.1152
Nr 190, poz. 1864, 22004 r. Nr 141 paz.1492, oraz 2 2005 1. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 1107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego {tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U, 2 2001 r. Nr 43, poz 509; 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169 paz 1387, 2 2003 r. Nr 130, paz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1682 oraz z 2005 1. Nr64, poz 5651 Nr78,p02.682 inr 181 p. 1524)

stwierdza si¢, Zze
Pan magister inZynier architekt

Kamil Biskup

ur. 9 czerwca 1978 .
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
iotzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

.Nr.ewid. SW - 30/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby ‘Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra (]{%
2. Z-ca przewodniczacego SOKK:  arch. Piotr Wawrzozak | #2 2 <——
3. Selretarz SOKK : arch. Zyta Samborska - Sowik [l | |
4. Czionek SOKK arch. Jan Folfas
5. Czonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk 7 %107 _
6. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz M’ i Pt
7. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wojcik W"y Z*‘”/Cz
A BISKYZ
Qmi: et r,z z::_cuc, PROEXTONANA
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1. _Pan Kamil Biskup, 25321 Kielce ul. Leszczyiska 43, e ARCHITERT o lzba AT

2. Giowny Inspektor Nadzon) Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do déﬁﬁaﬁegwrejaﬂﬁ%b jadajacych u ignia
uowiare, RIS TR ﬂﬁ?ﬁ

3. Swigtokrzyska Olregowa Rada lzby Architektdw: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce, VS :
(4 aa i - Kl AT BRY A LEN

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18, Tel, 10-41) 344 52 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pt
NIP: 958-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | Q/Kielce 10202629-898551-270-1

Ldz. SWOIA/282/06 ~ Kielce, dnia 8 grudnia 20061.

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt .1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

i SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, 24. 01. 2007 r.

ZASWIADCZENIE

Za$wiadcza sig, Ze Pani/Pan magister inZynier architekt Kamil Biskup
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczed Nr ewid. SW-30/2006
zdnia 8 grudnia 2006 r.

jest wpisana/wpisany na list¢ czlonkéw Swietokrzyskiej bkr@gowej Izby Architektéw

pod numerem SW-0144.

podpis i pieczeé imienna’

Ustala si¢ wazmos¢ tego zaswiadczenia do 31 grudmia 2007 r.

lpodpisujc: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sclkretarz [zby
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Zawarto$¢ opracowania projektu budowlanego:

A

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i podstawa opracowania

Ocena techniczna stanu istniejgcego
Zakres i ogolny opis robét budowlanych
Bilans energetyczny budynku

s W

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Malowanie i kolorystyka

L

Uwagi
Informacja BIOZ

»

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny terenu -

-2—Elewacja-wschodniz segmentuA— -
'S_Elemeja‘pﬂl'&d'mmgmmf -
“4—Elewacjazachodniasepmrentu A— -
Hewaeja—péhoena-segmemﬁ__ -
-6—Elewacja-wschodninsegmentuB— -

7. Elewacja zachodnia segmentu B -

15. Przyklejenie tkaniny szklanej
16. Ocieplenie w narozniku zewnetrznym

17. Ocieplenie z listwa cokolowy

Kontrola jakoSci, nadzér i odbi6r techniczny

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

&.

18. Ocieplenie i obrébka podokiennika zewnetrznego

19. Ocieplenie naroza okiennego
20. Ocieplenie i obrébka ogniomuru
21, Rozwigzanie dylatacji Sciany

22. Polaczenie ocieplenia z plyts balkonowsg
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1.  PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek przy ul. éciegiennego 109 jest 4-ro kondygnacyjnym blokiem mieszkalnym
wielorodzinnym, skladajacym si¢ z trzech oddylatowanych od siebie segmentéw,
posiadajacym 5 klatek schodowych. Budynek zostat wybudowany w latach 90, w technologii
budownictwa wielkoplytowego prefabrykowanego W-70.

Budynck pelni funkcj¢ mieszkalna. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
Jest podpiwniczony na calej powierzchni.

Stolarka okienna w mieszkaniach i na klatkach schodowych typowa — drewniana i PCV

Charakterystyka budynku:
- szeroko$¢ budynku - 30,80 m;
- dlugos€ budynku - 74,30 m;
- wysoko$¢ budynku - 13,80 m;

Podstawa opracowania:
- zlecenie Spotdzielni Budowlano-Mieszkaniowe;j , PIONIER” w Kielcach;
- projekt techniczno-roboczy archiwalny architektury budynku;
- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 1. — ,,Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla®;
- instrukcja ITB nr 334/2002 — »Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw™;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r.);

2. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Stolarka okienna drewniana i PCV w stanie technicznym ogdlnie dobrym.

Obrobki blacharskie podokiennikéw i muréw ogniowych przewidziane sg do
demontazu ze wzgledu na réznice w grubosci warstwy ocieplenia $cian zewngtrznych.
Budynek zostat wybudowany w latach 90, w technologii budownictwa wielkoplytowego
prefabrykowanego W-70.

Do projektu docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto zatozenie, ze elementy 'égienne nie
posiadaja normatywnej ilosci materialu izolacyjnego (styropianu). Miejbsﬁe styropianu
grubosci 6 cm zajmuje 3 cm styropianu i 3 cm pustki powietrzne;. V{‘,‘O@ o
Dl o
1 by XQ’?SS‘.‘;V%Q,@
/{3€. ‘S\‘?beo‘a‘ﬁcfo’%

Sib '\‘2};}‘*

3. ZAKRESIOGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLARYCH

' ‘ w2

Roboty brdowlane obejmowaé beda; Wy opise w S

a) demontaz starych obrébek-blacharskich podokiennikéw i muréw ogniowych;

b) roboty zwigzane z przygotowanial‘padlo' Scian do docieplenia;

¢) ocieplenie $cian plytami styropianowymi typu~¥S-15 wraz z tynkiem mineralnym wg
docieplenia §cian systemem np. ALPOL lub réwnowaznym,

d) montaz nowych obrébek blacharskich podokiennikéw i muréw ogmowych;

Z e g



4.  BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspolczynnik U
przegrody jest mnigjszy 0d Upax = 0,3 [W/m?*K].

W przypadku wystepowania przemarzan Scian nalezy przypuszczaé, ze elementy
Scienne wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zalozenie, ze
clementy §cienne nie posiadaja normatywnej iloéci materiahy izolacyjnego (styropianu).
Miejsce styropianu grubosci 6 cm zajmuje 3 cm styropianu i 3 cm pustki powietrznej.

Obliczenie wspélczynnika przenikania ciepla Uy $cian zewnetrznych kondygnacji
mieszkalnych wedtug PN-EN ISO 6946 z 1999 roku zgodnie z zalaczona karta obliczeniows
z programu komputerowego,

3. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
we Opise W SIKWS

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasnacym
typy FS<15 grubosci 10 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokrg systemu
np. ALPOL EKO PLUS Tub réwnowaznym. Tynk polimerowo-mineralny ALPOL AT
grubodci 2 mm-o fakturze drobnego baranku, malowany farba elewacyjna silikatows -
kolorystyka wedhg rysunkéw elewacji.

Projektuje sie ocie egi\e osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym
typy FS-15 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra systemu
np. ALPOL lub réwnowaznym. T\Ynk%polimcrowo-minera]ny ALPOL AT grubosci 2 mm o
fakturze drobnego baranku, malowany “fatbg, elewacyjng silikatows, - kolorystyka wediug
rysunkéw elewacii. h

System przeznaczony jest do stosowidnia w budownictwie mieszkaniowym,
uZytecznosci publicznej i przemyslowym, zaréwno w\obigktach Juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzr\ﬁbsignych przed 01.04.1995 do
wysokosci 11 kondygnaciji wigcznie. T

Nalezy pamigtaé, aby stosowaé elementy skiadowe systemu™ ociepleniowego tylko
Jednego producenta. o

Zaleca sig, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy ﬁrq@;&cyjnej,
wykonawca powinien sprawdzié dat¢ produkcji, termin waznosci i ery- -§zarz

produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé si¢ z opisami technologiczq;glﬁs})ﬁgaﬁhacﬁmi\

zawartymi na opakowaniach produktéw, _ ?ﬂ, %ﬁ%&‘(}.‘:&\b}ngé\e
. e\ E O be
S0 90
Prace przygotowawcze: W \6\;}‘

\4
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygoto\;yﬁ@“{ﬁ‘laterialy, narzgdzia
1 sprzet potrzebny do wykonania robot dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzié ich jakosé
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
CZynnoscia jest zmontowanic rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian:
Podloze do wykonania ocieplenia w systemie ALPOL EKO PLUS powinne byé:
- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powlok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;

‘\-\‘—‘—._ -



Nowe betony i tynki muszg byé zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powtoki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usuniete
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod ciSnieniem. Jezeli podloze
charakteryzuje sic wysoka chlonno$cia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem ALPOL AG. Roboty nalezy wykonywaé technikq malarska, przy uzyciu pedzla
malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakfadaniu go na
powierzchni¢ $ciany i wcieraniu w podloze. Grunt jest produktem dostarczanym jako
mieszanina gotowa do uzycia. Niedopuszczalne Jest dodawanie do niego jakichkolwiek
substancji, w tym réwniez wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowa¢ powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie, Dlatego ocen¢ stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé, W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca sig zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich marki ALPOL.

Swiezo zagruntowana powierzchni¢ nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podioze w dalszym ciagu wykazuje duzg nasiakliwo$¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatoéci podioza na rozciaganie, ktore nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymalosé nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem ALPOL w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach
nalezy wykona¢ prébe r¢cznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowei:

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannic wypoziomowaé i zamocowaé
cokolows listwg startows, dobrang odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozma wykonywaé za pomoca, kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w iloSci min. 3szt. / Imb.

Przykejenie piyt styropianowych:

Plyty styropianowe powinny spelniaé wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie plyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanic warunkéw atmosferycznych przez
okres dhuzszy niz 7 dni. Pozétkde pod wplywem warunkow atmosferycznych powierzchnie
plyt musza byé przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dolu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian FS-15 (samogasnacy) nalezy przyklejaé do podioza przy pomocy kleju do
styropianu ALPOL. Klej nalezy nakladaé na styropian jedng z dwdch metod: <>

- punktowo-krawgdziows - na catym obwodzie plyty styropianowej pasmem.szcto oé;;i okoto
3 -5 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o érednicy okoto 8 - 12 7 (3 —(‘Q\pﬁﬁb‘ké@,

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzié gla qﬁﬁ%‘n@ Bniwiownat
paca zgbatg o wycigtych zebach 10x10 Iub 12x12mm — stosowagyl@br\fyﬁyvm{‘?m podiozu;
&

At

Piyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznié**ﬁzyloz‘zyé do sciany w
wybranym miejscu i docisnaé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa kiejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé,
Plyty nalezy ukladaé z przewiazaniem zaréwno na powierzchni $§cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réinej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypenié np. przez wstawienie klindw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.
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Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny piyt
nie powinny pokrywaé si¢ z peknieciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen rozinych
materialéw Sciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé calych lub poléwek plyt, zachowujac
przewiazanie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby
ich styki nie pokrywaly sic ze zlaczami piyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt musza by¢
catkowicie przyklejone,

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna Jeszcze dokona¢ korekty ich polozenia.
Korekta umieszczenia plyty po czasie diuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona Po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kieju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
si¢ po powtdrnym nalozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnieciu i wylicowaniu
plaszczyzny. Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od natozenia kleju na powierzchnie plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny byé wyklejane catymi, odpowiednio

przycigtymi ptytami. Ogranicza si¢ w ten sposéb peknigcia w narozach otwordw.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnoéci
warstwy izolujacej (uskoki pomigdzy plytami ocieplenia, odchytki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowaé recznie pacq pokryta gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscia w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za konicowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gladkiej, bez zaglebien i wypuktodci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Szczeliny dylatacyine:

Wszystkie istniejace szozeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé
powtérzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW (Scienne i narozne) oraz wypelnienia z ta$my uszczelniajgeej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej.

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Przyklejone do £cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m® w srodkowej czgsci §ciany,
oraz min. 8 szt./m? w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dhugo$¢ minimalna lacznika rozpreznego dla 10 cm styropianu — 16 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wiertlem na glgbokoéé 17 cm
(dlugos¢ zakotwienia w $cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miarg potrzeby nalezy je
oczyscié przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o po“derzch@@bcieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg mgr;ﬁi’l fragmentem
wigcej niz 0 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich lq‘b?@iﬁ’swﬁociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropifl,n&q., P’t‘@i’&\ﬁw& gﬁe
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Wykonanie warstwy zbrojonei: K
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materi@i.l?ff“"t(énnoizolacﬁnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezef termicznych i
obeiazen dynamicznych, wywolanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczgeiem wykonywania warstwy zbrojonej cata powierzchni¢ umocowanych plyt
styropianowych nalezy dokladnic wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalows. Warstwe zbrojona nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt.
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Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod statksa z wiékna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapié do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworéw w clewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wiékna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°, Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknieé rozwijajacych si¢ od narozy pod wplywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju ALPOL, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo
poprzez odpowiednig kapiel ochronna przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Prace nalezy rozpoczaé od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak
kiej do przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagnaé na éciane z Jjednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca z¢bata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny
zbrojacej. Nalozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$é przez okoto 10 — 30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca,
Poszczegélne pasma siatki nalezy ukladaé pionowo z zakladem szeroko$ci minimum 5 cm.
Zaklady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi.
Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy naniesé druga warstwe masy klejacej
o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej ‘warstwy nalezy cala powierzchnig
dokladnie wyréwnaé i wygladzié. Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ mie mmiej niz 3 mm i nie wigeej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienic siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej ma ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschni¢ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeéniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskicgo.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byé ucicta na krawedzi naroznika, lecz
naleZy ja wywinaé na $ciang sasiednia pasem o szerokoéci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywinaé tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

W czgdei budynku na wysokosé 2,0 m zaleca sie zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej.

Gruntowanie warstwy zbroionei:

W celu usunigeia drobnych nieréwnosci, nie wezeéniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciemnym,

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podkladem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne ALPOL.

Nalezy ja stosowaé bez rozcieficzenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu  si¢ do tynku zewnetrznego zanicczyszezen z zapraw klejowych
podkiadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnoéé oraz redukuje powstawanje plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania agﬁ) lub jego

wlasciwosci. @.‘ ©, il
Mas¢ podkiadows gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy p&fﬁ%y)ﬁigd%a lxgb@walka
malarskiego. ‘,ﬂ; Q’.‘b ?,1{:&\3,% o
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Wykonanie wyprawy tynkarskiei: N o
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Wyprawg tynkarska nalezy nakladaé nie wezesniej niz dobg:?og pomalowania gruntem

oraz nie pézniej niz po 3 miesiacach od wykonania warstwy zbrojone;j.

R %a



Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej polimerowo-mineralnej ALPOL o fakturze
~komik” grubosci 2 mm, polega na naciagnieciu Jej réwnomiemie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowcj gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagnaé réwniez paca stalowa gtadka
do warstwy o gruboéci ziamna. Zdejmowany material nalezy odktadaé do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiemnie dociskaé pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo natozonego materiatu.
Podczas robét nalezy zapewnié taka iloéé pracownikéw, aby w spos6b ciagly, bez przerw w
pracy, nafozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonaé technika ,,mokre na mokre”, W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocy
naklejanych podwojnie ta$m malarskich, najpierw na podloze, a péiniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zaleced pozwoli uniknaé rézmic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na écianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podiozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkalicznoé niektérych produktéw wchodzacych w sklad systemu ociepleni
(szczegodlnie na bazie polikrzemian6éwy), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczyé przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
FS-15 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z oscieznicq nalezy uszczelnié kitem elastycznym
silikonowym.

6. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk polimerowo-mineralny ALPOL 2 mm o fakturze »komik” nalezy
pomalowat farba elewacyjng silikonows np. ALPOL w kolorach i ukladzie zgodnie z
koncepeja kolorystyki elewacji zalaczong do projektu.

Cokét wokét budynku w kolorze brazowym.
Balustrady balkonowe zaleca si¢ pomalowaé farba, olejna na kolor brazowy. R
Obrébki blacharskie ogniomuréw i parapetéw zewngetrznych z blachy stalowe{' Eogdbﬁanej w

kolorze brazowym. © W O‘i’w‘f‘i
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7. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jako$ci materiatéw robét ociepleniowvch -
Nalezy kontrolowaé czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
W trakcie wykonywania robét, kontrola nalezy obja¢ poszczegélne jej etapy tj.:
- montaz rusztowaé;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich acznikami z tworzyw,



- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z wi6kna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego oraz jego pomalowanie;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- wykonanie innych robét elewacyjnych.

Kontrola jakosci powinna polegaé na sprawdzeniu, czy poszczegllne w/w etapy robot
wykonywane sa zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewngetrznych budynku mieszkalnego,
$wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu
ocieplenia.

Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szezegblny charakter robét dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowana firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.
Przy wykonywaniu robé6t konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania robét ocieplajacych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbiér robét

Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione wyzej etapy robét.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegélnych $cianach budynku tak, aby umozliwié sprawne
i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakoficzeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny ocieplenia,
Jako$¢ wykonania kolejnych etapéw rob6t ma szczegélne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw robét w nastgpujacych
etapach:
- przygotowanie podioza;
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow plyt
termoizolacyjnych;
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy,
- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;
- wykonanie powloki malarskiej;
- wykonanie obrébek blacharskich,
Kolejne fazy zakoniczonych rob6t powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowaé odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokolach odbioréw czgsciowych. Po zakoficzeniu zadania odbior
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbiory robét Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegblng uwagg na jakosé wykonania pow}o_lgt tynkarskich,

malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia. e;i‘,
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Przed montazem ocieplenia do warstwy fakturowej Sciany zaleca sie sprawdzi¢ stan
techniczny klamer mocujacych warstwe fakturows Sciany zewngtrznej do warstwy
konstrukcyjne;.

Dla poprawienia bezpieczefistwa zaleca sie wzmocnienie warstwy fakturowej. Na poziomie
wieficow stropowych nalezy wykonaé otwory o $rednicy min. @28 mm, w otworach tych
nalezy umiesci¢ dodatkowe bolce kotwiace z pretéw gladkich @24 mm L = 27 cm - ze stali
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34GS (ocynkowanych) osadzonych przy uzyciu masy cementowej. Rozmieszczenie bolcow
kotwiacych co 1,20 m.

Z uwagi na zapewnienie trwatoéci warstw ocieplajacych oraz wyeliminowaniu innych
uszkodzen niedopuszczalne jest samowolne montowanie do $cian od zewnatrz przez
mieszkaficow wszelkich wspomikéw i urzadzen, o czym nalezy powiadomié wszystkich
mieszkancéw budynku.

Zabrania si¢ wykonywania przez lokatoréw malowania elementéw zewngtrznych w innych
kolorach niz te, ktére zostang wprowadzone podczas termomodemizacji bez zgody
Spétdzielni.

9 INFORMACIJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robét:

L. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

2. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiy ludzi

3. stwarzajace zagrozenie promieniowaniem Jonizujacym

4. prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

5. stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikoé

6. prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach

7. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

8. wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang, ze sprezonego powietrza

9. wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa terenu skala 1:500. 2

Zakres robét: Wt %5 B
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a) Roboty rozbiérkowe: et &;:\5‘%50\‘% Rl

- demontaz obrébek blacharskich: AR E\Z 1,29

- transport gruzu z terenu budowy; o B

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie beda trwaé nieprzerwanie dhuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikéw.

Pracochtonnosé planowanych robét nie przekroczy 50 asobodni.

b) Roboty budowlane:

- obrébki blacharskie;

- systemowe docieplenie cian zewngtrznych;

- malowanie $cian zewn¢trznych;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé nieprzerwanie dluzej niz 60 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikéw,

Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 1200 osobodni.

¢)Roboty budowlane branzy elektrycznej:

- pomiary instalacji odgromowej;
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Przewidywane roboty budowlane branzy elektrycznej nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz
2 dni roboczych a jednoczeénie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.
Pracochtonnosé planowanych robét nie przekroczy 10 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét oraz miejsce i czas ich wystepowania

a) Roboty na wysokosci:
- wymiana obrébek blacharskich;
- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;
- malowanie $cian zewnetrznych;
Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- potracenie spadajacymi elementami
- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;
b) Prace transportowe
- transport na pomosty robocze materialéw budowlanych;
- transport gruzu z terenu rozbidrki;
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potracenie przez szal¢ wyciagu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci
¢) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- Tozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- poraZenie pradem elektrycznym;
- urazy powodowane czg$ciami roboczymi maszyn i urzadzen
- nadmierny hatas i wibracje
- poparzenia przy niewlaciwym stosowaniu palnikow gazowych;
d) Komunikacja na placu budowy.
- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownieg()jm)ﬁ 9’u !
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a) Woké! budynku w odlegloéei 2,0 m od $cian lub rusztowan ze‘vl‘]vnqﬁq‘fnych@ydzielone
zostang strefy niebezpieczne (opoteczowania i tablice ostrzegahv‘é%‘és przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysoko$ci.

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokoét dzwigéw, wyciagu WBT itp.

¢) Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngetrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegaé beda miejsca skladowania materialéw tatwopalnych i
miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblinie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
( w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych rob6t, wymaganych sposobow
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postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostana zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwiazany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze bgda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dhuzszy okres tzw. matetialow masowych (cegla, cement, stal i tp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowg beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ziozone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.

b) Transport pionowy materialow budowlanych odbywaé sie bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialy
pomocnicze beda przenoszone recznie,

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy nicbezpicczne (farby, rozpuszezalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczesstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
miotami udarowymi stosuja réwniez ochronniki shuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed ypadkiem
(oporgezenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzgtu ochrony przed upadkiem. Migjsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych
wskazywaé beda pracownicy nadzory budowy.

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokét budynku wydzielié strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tadma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w wiw sposob wokét urzadzen transportu
pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowar praca na nich moze byé
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany.

W czasie eksploatacii nalezy zapewnié ich peng sprawnos¢ i kompletnoéé o gbpiazenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pragy*ng foznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny byé utrzyman%@ﬂgk%dng% e iy
porzadku (potknigcie pracownika). Bt ':;;ﬁﬁﬂg% i

€) Przy pracach transportowych materialéw z dachu opuszczaé je st ce%}x{wnié"f"’na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzjeli#¥ dporeczeniami.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzielié réwniez w miejscach pracy koparek i sprzgtu do
transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w
pelnej sprawnosci technicznej i zapewniaé biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia, Wewnatrz budynku zapewnié¢ dogodne dojscia do stanowisk
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pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysokos$ci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowe;j stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokoéci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

h) Budowa bgdzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy.
Roboty pozarowe niebezpieczne winny byé prowadzone w odpowiedniej odleglosci od
materialéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowa¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

Opracowat:

mgr inz. Witold Korus
upr. nr 164/K1./89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGI

DANE OGOLNE.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z naprawa betonu plyt i zeber balkonowych oraz wykonania izolacji powtokowej piyt balkonowych
z obrébkami blacharskimi i nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Warunki wykonania i odbioru robét remontowych i naprawczych obejmujg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z naprawa powierzchni betonu ptyt i zeber balkonowych oraz wykonanie
hydroizolacji ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Barwinek, Kochanowskiego
i Sciegiennego w Kielcach. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Kartami technicznymi wybranego systemu
naprawczego.

Il. ZAKRES PRAC | OGOLNY OPIS ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII.

1.

Remont ptyt balkonowych.
Remont ptyt balkonowych przewiduje:

wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej,
utozenie posadzki betonowej,

utoZenie nowych oktadzin z ptytek gressowych,
wykorniczenie spodu ptyty balkonowej.

Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.
Przed przystapieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki nalezy
wykona¢ ponizszy zakres prac:

2.1,

2.2

2.3.

Prace rozbiérkowe polegaja na recznym skuciu istniejacej posadzki cementowej, rozebraniu
wszelkich opierzeri ptyty wykonanych z blachy, usunigciu wszystkich luznych fragmentéw tynku
oraz betonu konstrukcyjnego.

Prace naprawcze:

W wypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajacych zbrojenie ptyty nalezy
powigkszy¢ zakres wykonanych prac rozbiérkowych. W celu oczyszczenia powierzchni betonu
nalezy sku¢ skorodowane fragmenty betonu, usunaé zniszczone warstwy wykfadzin, tynkéw itp.
Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usunaé beton az do miejsc nieskorodowanych.
Prety oczyscic¢ z rdzy recznie lub mechanicznie.

Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng powloke antykorozyjna Ceresit CD 30.
Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sig kontaktowg warstwe Ceresit CD 30.
Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut).
W zaleznosci od wielkosci ubytku w plycie balkonowej nalezy zastosowaé do jego uzupetnienia
zaprawe Ceresit CD25 lub CD26.

Prace remontowe.

Warstwg wyréwnawcza spadkowg o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykona¢ na poziomie piyty
balkonowej, z szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej
na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Minimalna grubosé
warstwy spadkowej w najcieriszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.

Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami na plastikowych dyblach
mocuje sie poziom obrébki blacharskiej. Obrébka blacharska powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o gruboici min. 0,5 mm.
W  podlozu osadza sie ja przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29,
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

1 e R



- Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy nalozy¢ jako warstwe szczepng zywice
epoksydowa na ktérej nalezy wykona¢ posypke z piasku kwarcowego frakgji
0d 0,3 do 0,7mm.

- Na powierzchnie jastrychu nakfada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

- W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak rowniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgca Ceresit CL 152.

- Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy ufoizyé posadzke z ptytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych (w kolorze jasnym) o wymiarach 30 x 30 cm tacznie
z cokolikami o wysokosci 10 cm. Do uktadania ptytek nalezy uzyé elastyczng zaprawe klejacy
Ceresit CM 16 PRO.

- Do spoinowania plytek na balkonach nalezy zastosowac elastyczng i wodoodporna fuge Ceresit
CE40 Color Perfect. Mozna wypetnia¢é nig spoiny do szerokosci 8 mm.
Szeroko$¢ spoiny na balkonach/tarasach powinna wynosi€é od 4 do 8 mm.
W linit na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji
wkleja sie tasme uszczelniajgcq Ceresit CL 152.

-  Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczent na styku jastrychu ze $ciang budynku powinna
by¢ =zastapiona wypetnieniem 2z poliuretanu, np. Ceresit CS29, ewentualnie silikonem
Ceresit CS25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silkonu powinna sie  pojawié
w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie mocowan
barierki.

24. Prace wykoriczeniowe:
- skucie odspojonego tynku na spodniej czeéci ptyty balkonowej,
- oczyszczenie i naprawa rys i spekari spodniej czesci ptyty balkonowej oraz barierek,
- gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,
- natozenie mineralnej szpachléwki do tynkéw Ceresit CT 29,
- malowanie spodu ptyty balkonowej farbg silikatowg Ceresit CT 54,
~  oczyszczenie mechaniczne lub reczne barierki balkonu z usunieciem luznych frakcji starej warstwy
farby i korozji,
— pomalowanie barierki antykorozyjnym srodkiem gruntujgcym,
- natozenie farby podktadowej na barierke,
— pomalowanie barierki farba nawierzchniowa.

Nl. RYSUNKI! TECHNICZNE.
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IV. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY.

1. Kontrola jakosci materiatéw robét. Naleiy kontrolowac¢ czy materiaty dostarczone
na budowe odpowiadaja wymaganiom technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

2. Nadzér techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegélny charakter robét powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje. Przy
wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét,
a takze nadzor inwestorski.

3. Odbidr robét Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione wyzej etapy robét. Powinny by¢
one odbierane w poszczegélnych scianach budynku. Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér
ostateczny. Kolejne fazy zakoriczonych rob6t powinny byé odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w dzienniku
budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakorczeniu zadania odbiér koricowy powinien
zostaé potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas odbioru nalezy zwracaé
szczeg6lng uwage na jakos¢ wykonania powtok malarskich, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i
tzw. detali.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robét remontowych inwestor zadba aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory, suszarki itp.)
oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkonéw i loggii.



10.

Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkacy kazdorazowo musza uzyskac
zgode Spdtdzielni w tym zakresie.

Materialy uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie moiliwos¢ zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym systemie,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwos$¢ wystagpienia w trakcie wykonywania
prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z
zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania prac remontowych. lJezeli sytuacja taka
nastapi nalezy niezwlocznie skontaktowad sie z Zamawiajagcym, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac
budowlanych.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie {marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowainych pod warunkiem, ie zapewnig one uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;j.

W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w  wiekszosci
od jednego producenta aby uzyskaé petna zgodno$é technologiczng. Zaprojektowana technologia zaktada
zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

Specyfikacja techniczna opracowana w oparciu o SYSTEM BALKONOWY CERESIT.



